Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Poprawa brd na przejściach dla pieszych w ciągu DK40 i DK41 w m. Prudnik

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GENERALNA DYREKCJA DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD ODDZIAŁ W OPOLU

1.3.) Oddział zamawiającego: Oddział w Opolu

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 017511575

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Niedziałkowskiego 6

1.5.2.) Miejscowość: Opole

1.5.3.) Kod pocztowy: 45-085

1.5.4.) Województwo: opolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL524 - Opolski

1.5.7.) Numer telefonu: 774016312

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi_opole@gddkia.gov.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.gddkia.gov.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:
https://gddkia.eb2b.com.pl/

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - organ władzy publicznej - organ administracji rządowej (centralnej lub terenowej)

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

Zarządzanie drogami krajowymi

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
Poprawa brd na przejściach dla pieszych w ciągu DK40 i DK41 w m. Prudnik

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-3b526b22-6747-11ee-9aa3-96d3b4440790

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00543970

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-12-11

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00137980/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.2 Poprawa brd na przejściach dla pieszych w ciągu DK40 w m. Prudnik

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00436284

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: O/OP.D-3.2411.48.2023

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 3182113,82 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym niechronionych uczestników ruchu drogowego w ciągu drogi krajowej :
- nr 40 na odcinku od km 17+070 do km 19+866 ,
- nr 41 na odcinku od km 28+108 do km 28+484 oraz nr 41a w km 0+637
w m. Prudnik.
W ramach zamówienia Wykonawca zobowiązany jest w szczególności do zaprojektowania i wykonania następujących robót :
1. Wykonanie dedykowanego doświetlenia, budowę sygnalizacji świetlnej wzbudzanej, montaż płytek fakturowych oraz budowę azylu na przejściu dla pieszych w ciągu głównym DK40 w km 17+070 wraz ze zwężeniem jezdni na odcinku ok 200 m od km 17+000 do km 17+200.
2. Wykonanie dedykowanego doświetlenia, montaż płytek fakturowych na przejściu dla pieszych na wlocie podporządkowanym do DK40 w km 17+190, droga gminna (ul. Grunwaldzka).
3. Wykonanie dedykowanego doświetlenia na przejściu dla pieszych w ciągu DK40 w km 17+240.
4. Wykonanie dedykowanego doświetlenia na przejściu dla pieszych w ciągu DK40 w km 17+406 oraz montaż separatorów U-25 po obwiedni powierzchni wyłączonej z ruchu P-21.
5. Wykonanie dedykowanego doświetlenia, montaż płytek fakturowych na przejściu dla pieszych na wlocie podporządkowanym do DK40 w km 17+425, droga gminna
(ul. Szpitalna).
6. Wykonanie dedykowanego doświetlenia na przejściu dla pieszych w ciągu DK40 w km 17+550.
7. Wykonanie dedykowanego doświetlenia, montaż płytek fakturowych, na przejściu dla pieszych zlokalizowanym na wlocie podporządkowanym do DK40 w km 17+615, droga gminna (ul. Kopernika).
8. Wykonanie dedykowanego doświetlenia na przejściu dla pieszych w ciągu DK40 w km 17+651.
9. Wykonanie dedykowanego doświetlenia, montaż płytek fakturowych, na przejściu dla pieszych na wlocie podporządkowanym do DK40 w km 17+661 oraz zmiana lokalizacji słupa oświetlenia drogowego (poza chodnik).
10. Wykonanie dedykowanego doświetlenia na przejściu dla pieszych na wlocie podporządkowanym do DK40 w km 17+740, droga gminna (ul. Plac Wolności).
11. Wykonanie dedykowanego doświetlenia na przejściu dla pieszych w ciągu DK40 w km 17+755.
12. Wykonanie dedykowanego doświetlenia, montaż płytek fakturowych wraz z ewentualną korektą krawężników na przejściu dla pieszych na wlocie podporządkowanym do DK40 w km 17+805, droga gminna (ul. Plac Wolności).
13. Wykonanie dedykowanego doświetlenia na przejściu dla pieszych w ciągu DK40 w km 17+836.
14. Wykonanie dedykowanego doświetlenia na przejściu dla pieszych w ciągu DK40 w km 17+975, montaż separatorów U-25 po obwiedni powierzchni wyłączonej z ruchu P-21.
15. Wykonanie dedykowanego doświetlenia, montaż płytek fakturowych na przejściu dla pieszych wraz z ewentualną korektą krawężników na wlocie podporządkowanym do DK40 w km 18+025, droga gminna (ul. Klasztorna).
16. Wykonanie dedykowane go doświetlenia na przejściu dla pieszych w ciągu DK40 w km 18+123.
17. Wykonanie dedykowanego doświetlenia, montaż płytek fakturowych z ewentualną korektą krawężników na przejściu dla pieszych na wlocie podporządkowanym do DK40 w km 18+130, droga gminna (ul. Gimnazjalna), demontaż istniejącego słupa oświetlenia drogowego (wymiana na słup drogowy pochłaniający energię, na którym również zostanie zamontowany na odpowiedniej wysokości wysięgnik z oprawą doświetlającą przejście dla pieszych).
18. Wykonanie dedykowanego doświetlenia, montaż płytek fakturowych wraz z ewentualną korektą krawężników na przejściu dla pieszych na wlocie podporządkowanym do DK40 w km 18+138, droga gminna (ul. Plac Szarych Szeregów).
19. Wykonanie dedykowanego doświetlenia, montaż płytek fakturowych na przejściu dla pieszych wraz z ewentualną korektą krawężników na wlocie podporządkowanym do DK40 w km 18+180, droga gminna (ul. Traugutta).
20. Wykonanie dedykowanego doświetlenia na przejściu dla pieszych w ciągu DK40 w km 18+191.
21. Zmiana lokalizacji przejścia dla pieszych w głąb ul. Szarych Szeregów, wykonanie dedykowanego doświetlenia przejść dla pieszych, montaż płytek fakturowych wraz z ewentualną korektą krawężników na przejściu dla pieszych na wlocie podporządkowanym do DK40 w km 18+210, droga gminna (ul. Plac Szarych Szeregów) oraz montaż urządzeń brd –

ogrodzenia segmentowego na długości ok. 10 mb.
22. Wykonanie dedykowanego doświetlenia, montaż płytek fakturowych wraz z ewentualną korektą krawężników na przejściu dla pieszych na wlocie podporządkowany do DK40 w km 18+420.
23. Zmianę lokalizacji przejścia dla pieszych z km 18+483 na km około 18+360 wraz z obniżeniem krawężników i montażem płytek fakturowych, wykonanie dedykowanego doświetlenia na przeniesionym przejściu dla pieszych w ciągu DK40.
24. Wykonanie dedykowanego doświetlenia na przejściu dla pieszych w ciągu DK40 w km 18+568.
25. Zmiana lokalizacji przejścia dla pieszych w głąb ul. Wandy, wykonanie dedykowanego doświetlenia przejść dla pieszych, montaż płytek fakturowych wraz z korektą krawężników na przejściu dla pieszych na wlocie podporządkowanym do DK40 w km 18+610, likwidacja zlokalizowanych po stronie prawej miejsc postojowych na długości ok. 10 m poprzez zawężenie jezdni za pomocą powierzchni wyniesionej (około 130 m² zabrukowania)
26. Wykonanie dedykowanego doświetlenia na przejściu dla pieszych w ciągu DK40 w km 18+630.
27. Zmiana lokalizacji przejścia dla pieszych bliżej jezdni DK40, wykonanie dedykowanego doświetlenia przejść dla pieszych, montaż płytek fakturowych wraz z korektą krawężników na przejściu dla pieszych na wlocie podporządkowanym do DK40 w km 18+736, droga gminna (ul. Morcinka). Ponadto budowa dojścia do przejścia o powierzchni około 20 m².
28. Wykonanie dedykowanego doświetlenia na przejściu dla pieszych w ciągu DK40 w km 18+748.
29. Wykonanie dedykowanego doświetlenia na przejściu dla pieszych w ciągu DK40 w km 18+854.
30. Wykonanie dedykowanego doświetlenia na przejściu dla pieszych w ciągu DK40 w km 19+434.
31. Wykonanie dedykowanego doświetlenia na przejściu dla pieszych w ciągu DK40 w km 19+739.
32. Wykonanie dedykowanego doświetlenia na przejściu dla pieszych w ciągu DK40 w km 19+866.
33. Wykonanie dedykowanego doświetlenia na przejściu dla pieszych w ciągu DK41 w km 28+108.
34. Wykonanie dedykowanego doświetlenia oraz montaż płytek fakturowych na przejściu dla pieszych w ciągu DK41 w km 28+258.
35. Wykonanie dedykowanego doświetlenia oraz montaż płytek fakturowych na przejściu dla pieszych w ciągu DK41 w km 28+484.
36. Wykonanie dedykowanego doświetlenia oraz montaż płytek fakturowych na przejściu dla pieszych w ciągu DK41a w km 0+637

4.5.3.) Główny kod CPV: 45233261-6 - Roboty budowlane w zakresie przejść dla pieszych

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45000000-7 - Roboty budowlane

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

45220000-5 - Roboty inżynieryjne i budowlane

45231400-9 - Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych

45233120-6 - Roboty w zakresie budowy dróg

45233200-1 - Roboty w zakresie różnych nawierzchni

45233222-1 - Roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania

45316110-9 - Instalowanie urządzeń oświetlenia drogowego

71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

71240000-2 - Usługi architektoniczne, inżynieryjne i planowania

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 9

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 8

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 2384232,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 4092905,44 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 2384232 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: GALICKI SPÓŁKA KOMANDYTOWA

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON : 365257199

7.3.3) Ulica: Marynarska 70

7.3.4) Miejscowość: Częstochowa

7.3.5) Kod pocztowy: 42-280

7.3.6.) Województwo: dolnośląskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-12-06

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 2384232 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące