Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Część I Rozbudowa placu zabaw przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 3 w Nakle nad Notecią
Część II Montaż urządzeń do siłowni zewnętrznej w sołectwie Kazin.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Nakło nad Notecią

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 092350895

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Ks. P. Skargi 7

1.5.2.) Miejscowość: Nakło nad Notecią

1.5.3.) Kod pocztowy: 89-100

1.5.4.) Województwo: kujawsko-pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL617 - Inowrocławski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zp@umig.naklo.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.gmina-naklo.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:
https://platformazakupowa.pl/transakcja/840885

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
Część I Rozbudowa placu zabaw przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 3 w Nakle nad Notecią
Część II Montaż urządzeń do siłowni zewnętrznej w sołectwie Kazin.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-eb700c5a-7974-11ee-a60c-9ec5599dddc1

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00545606

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-12-12

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00043066/14/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.9 Rozbudowa placu zabaw przy Zespole Szkolno Przedszkolnym nr 3 w Nakle nad Notecią dla dzieci uczestniczących w programach edukacyjno-wychowawczych z elementami profilaktyki uzależnień

1.1.28 zakup urządzeń do siłowni zewnętrznej w sołectwie Kazin

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00473921

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: ZP.271.38.2023

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.3.) Łączna wartość poszczególnych części zamówienia: 85266,33 PLN

4.3.1) Wartość zamówienia stanowiącego przedmiot tego postępowania (bez VAT): 25627,06 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

Część 1

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
Część I Rozbudowa placu zabaw przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 3 w Nakle nad Notecią dla dzieci uczestniczących w programach edukacyjno-wychowawczych z elementami profilaktyki uzależnień.
Przedmiot zamówienia obejmuje roboty budowlane w zakresie dostawy i montażu 2 szt. urządzeń zabawowych dla placu zabaw zlokalizowanego na dz. 1806/13 obręb Nakło nad Notecią na istniejącym już placu zabaw zlokalizowanym przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 3. Szczegółowy i kompletny opis przedmiotu zamówienia określony został w dokumentacji technicznej, która została przygotowana na pełen zakres, natomiast zakres objęty niniejszym zamówieniem obejmuje:
1) dostawę i montaż 1 szt. huśtawki wagowej na stojaka:
- wymagany minimalny skład zestawu: huśtawka wagowa dla pozycji stojącej, zamiast siedzisk poręcze do trzymania się,
- wymiary: długość ok. 3,60 m, szerokość ok. 0,87 m, wysokość ok. 1,30 m,
- powierzchnia zderzenia: ok 6,6 x 3,9 m,
- maksymalna wysokość upadku: ok 0,7 m,
- konstrukcja: elementy stalowe ocynkowane i malowane proszkowo/stal nierdzewna, podesty i płyty ze sklejki antypoślizgowej, płyty z tworzywa HDPE/HPL, łby śrub, nakrętki osłonięte plastikowymi zaślepkami, nakrętki kołpakowe,
- kotwienie: urządzenie na stałe posadowione w gruncie, zakotwione w betonie klasy min. C16/20.

2) dostawę i montaż 1 szt. zestawu zabawowego typu linarium – stożek obrotowy:
- wymiary: długość ok. 2,08 m, szerokość ok. 2,08 m, wysokość ok. 2,25 m
- powierzchnia zderzenia: ok 5,5 m,
- maksymalna wysokość upadku: ok 1,0 m,
- konstrukcja: elementy stalowe ocynkowane i malowane proszkowo/stal nierdzewna, płyty z tworzywa HDPE/HPL, łby śrub, nakrętki osłonięte plastikowymi zaślepkami, nakrętki kołpakowe
- kotwienie: urządzenie na stałe posadowione w gruncie, zakotwione w betonie klasy min. C16/20.

Uwaga! W przypadku ww. zadania, dokumentacja techniczna obejmuje szerszy zakres niż przedmiot zamówienia. Ofertę należy przygotować zgodnie z zakresem opisanym w SWZ powyżej. Szczegółowy zakres robót budowlanych, został zawarty w załączonych do postępowania, dokumentacji technicznej i przedmiarze.

4.5.3.) Główny kod CPV: 37535200-9 - Wyposażenie placów zabaw

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45220000-5 - Roboty inżynieryjne i budowlane

45212200-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów sportowych

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

45110000-1 - Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

4.5.5.) Wartość części: 14959,35 PLN

Część 2

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
Część II Montaż urządzeń do siłowni zewnętrznej w sołectwie Kazin.

Przedmiot zamówienia obejmuje roboty budowlane w zakresie dostawy i montażu 1 szt. urządzenia siłowni zewnętrznej typu street workout dla siłowni zlokalizowanej na dz. nr 435/4 obręb Kazin, gmina Nakło nad Notecią. Szczegółowy i kompletny opis przedmiotu zamówienia określony został w dokumentacji technicznej, która została przygotowana na pełen zakres, natomiast zakres objęty niniejszym zamówieniem obejmuje:
1) dostawę i montaż 1 szt. urządzenia siłowni zewnętrznej typu street workout:
a) minimalny skład zestawu:
- drabinka pozioma,
- drabinka pionowa,
- drążki do podciągania góra,
- drążki do podciągania dół,
- uchwyt pionowy,
- ławeczka.

b) wymiary (dł. x szer. x wys.) ok. 3,55 x 2,85 x 2,00 m
c) strefa bezpieczeństwa 6,55 x 5,85 m
d) konstrukcja: elementy stalowe ocynkowane i malowane proszkowo/stal nierdzewna, podesty i płyty ze sklejki antypoślizgowej, płyty z tworzywa HDPE/HPL, liny z rdzeniem stalowym z oplotem z polipropylenu, łączone poprzez plastikowe lub aluminiowe konektory łby śrub, nakrętki osłonięte plastikowymi zaślepkami, nakrętki kołpaków, belki konstrukcyjne osłonięte deklami stalowymi wspawanymi do słupów,
e) kotwienie: urządzenie na stałe posadowione w gruncie, zakotwione w betonie klasy min. C16/20.

Uwaga! W przypadku ww. zadania, dokumentacja techniczna obejmuje szerszy zakres niż przedmiot zamówienia. Ofertę należy przygotować zgodnie z zakresem opisanym w SWZ powyżej.
Szczegółowy zakres robót budowlanych, został zawarty w załączonych do postępowania, dokumentacji technicznej i przedmiarze.

4.5.3.) Główny kod CPV: 37535200-9 - Wyposażenie placów zabaw

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45220000-5 - Roboty inżynieryjne i budowlane

45212200-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów sportowych

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

45110000-1 - Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

4.5.5.) Wartość części: 10667,71 PLN

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

Część 1

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 1)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 3 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Zamawiający unieważnia postępowanie w części 1 na podstawie art. 263 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych, w związku z art. 255 pkt 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych z uwagi na to, że wybrany w postępowaniu wykonawca uchylił się od zawarcia umowy a cena drugiej oferty w części 1 przekracza kwotę, którą zamawiający zaplanował na sfinansowanie zamówienia, w wysokości 10.000,00 zł brutto.
Wybrany w postępowaniu wykonawca FREEKIDS S.C., A. GĄSIOREK, Z. ANDRUSZEWSKI, TRZĘSOWICE 32, 55-106 ZAWONIA, uchylił się od zawarcia umowy, nie składając dokumentów wymaganych przez zawarciem umowy tj. umowy spółki cywilnej. Tym samym Zamawiający ma prawo wyboru drugiej w kolejności oferty, jednakże znacznie przekracza ona

kwotę, która zaplanowana została na sfinansowanie zamówienia. Wobec powyższego Zamawiający unieważnia niniejsze postępowanie w części 1 zamówienia.

SEKCJA VI OFERTY (dla części 1)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 23862,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 91293,06 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

Część 2

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 2)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 3 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Zamawiający unieważnia postępowanie w części 2 na podstawie art. 255 pkt 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych z uwagi na to, że cena najkorzystniejszej oferty w części 2 przekracza kwotę, którą zamawiający zaplanował na sfinansowanie zamówienia, w wysokości 10.000,00 zł brutto.

SEKCJA VI OFERTY (dla części 2)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 4

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 4

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 18380,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 27136,26 PLN