Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
„Zwiększenie atrakcyjności i konkurencyjności Gór Świętokrzyskich przez budowę i rozbudowę infrastruktury kulturalnej i turystyczno-sportowej”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: ZWIĄZEK GMIN GÓR ŚWIĘTOKRZYSKICH

1.3.) Oddział zamawiającego: Związek Gmin Gór Świętokrzyskich

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 290877132

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Suchedniowska 3

1.5.2.) Miejscowość: Bodzentyn

1.5.3.) Kod pocztowy: 26-010

1.5.4.) Województwo: świętokrzyskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL721 - Kielecki

1.5.7.) Numer telefonu: 413025094 w. 209

1.5.8.) Numer faksu: 413026107

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zggs@zggs.com.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.zggs.com.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:
https://platformazakupowa.pl/pn/zggs

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - związek jednostek samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Środowisko

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
„Zwiększenie atrakcyjności i konkurencyjności Gór Świętokrzyskich przez budowę i rozbudowę infrastruktury kulturalnej i turystyczno-sportowej”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-acfe678f-b105-11ed-9236-36fed59ea7dd

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00555805

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-12-15

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy:
Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00103111

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: ZGGŚ-270.PŁ-II.03.2023

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 18066847,33 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

Część 1

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
Część 1 obejmuje realizację zadania na terenie gminy Górno, w terminie 18 miesięcy od dnia udzielenia zamówienia (zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego), w formule „zaprojektuj i wybuduj”, pn. "Zagospodarowanie terenu przy stadionie w Górnie", w ramach którego Wykonawca jest zobowiązany w szczególności do:
- opracowania kompleksowej wielobranżowej dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem niezbędnych wymaganych prawem decyzji i pozwoleń, w tym decyzji pozwolenia na budowę dla inwestycji budowy budynku szatniowo-gospodarczego wraz zagospodarowaniem terenu,
- realizacji robót budowalnych na podstawie uprzednio opracowanej dokumentacji projektowej obejmujących m.in.:
- budowę budynku szatniowo-gospodarczego wraz z instalacjami wewnętrznymi: wod-kan, centralnego ogrzewania, klimatyzacji, wentylacji mechanicznej, elektrycznymi, oświetlenia i monitoringu,
- wykonanie przyłączy wod-kan i elektrycznego,
- przebudowę istniejącego oświetlenia boiska,
- budowę chodnika,
- budowę 6 miejsc postojowych, w tym 1 miejsca dla osób z niepełnosprawnościami,
- montaż stojaków na rowery.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

71221000-3 - Usługi architektoniczne w zakresie obiektów budowlanych

4.5.5.) Wartość części: 1721843,09 PLN

Część 2

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
Część 2 obejmuje realizację łącznie 4 zadań na terenie gminy Łagów, w terminie 18 miesięcy od dnia udzielenia zamówienia (zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego), w formule „zaprojektuj i wybuduj”, pn.:
a. Zadanie 1:„Budowa centrum rekreacyjno-turystycznego wraz ze strefą turystyki, sportu i rekreacji w Zamkowej Woli”, w ramach którego Wykonawca będzie zobowiązany w szczególności do:
- opracowania dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem niezbędnych wymaganych prawem decyzji i pozwoleń, w tym decyzji pozwolenia na budowę dla budowy budynku świetlicy wiejskiej wraz zagospodarowaniem terenu oraz strefą rekreacji i sportu w postaci placu zabaw i siłowni zewnętrznych – na podstawie właściwego Programu Funkcjonalno-Użytkowego stanowiącego Załącznik nr 1B do SWZ,
- realizacji robót budowalnych niezbędnych do budowy budynku świetlicy wiejskiej wraz zagospodarowaniem terenu oraz strefą rekreacji i sportu w postaci placu zabaw i siłowni zewnętrznych – na podstawie opracowanej dokumentacji projektowej, o której mowa w lit. a. powyżej,

b. Zadanie 2: „Budowa centrum rekreacyjno-turystycznego wraz ze strefą turystyki, sportu i rekreacji w Złotej Wodzie”, w ramach którego Wykonawca będzie zobowiązany w szczególności do:
- opracowania dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem niezbędnych wymaganych prawem decyzji i pozwoleń dla budowy placu zabaw, siłowni zewnętrznej, altany drewnianej i ogrodzenia terenu oraz skutecznego zgłoszenia do właściwego organu administracji architektoniczno-urbanistycznej robót niewymagających pozwolenia na budowę lub wniosku o pozwolenie na budowę – na podstawie właściwego Programu Funkcjonalno-Użytkowego stanowiącego Załącznik nr 1B do SWZ,
- realizacji robót budowalnych niezbędnych do budowy placu zabaw, siłowni zewnętrznej, altany drewnianej i ogrodzenia terenu,

c. Zadanie 3: „Budowa centrum rekreacyjno-turystycznego wraz ze strefą turystyki, sportu i rekreacji w Woli Łagowskiej”, w

ramach którego Wykonawca będzie zobowiązany w szczególności do:
- opracowania dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem niezbędnych wymaganych prawem decyzji i pozwoleń dla budowy placu zabaw, siłowni zewnętrznej, altany drewnianej i grilla zewnętrznego oraz skutecznego zgłoszenia do właściwego organu administracji architektoniczno-urbanistycznej robót niewymagających pozwolenia na budowę lub wniosku o pozwolenie na budowę – na podstawie właściwego Programu Funkcjonalno-Użytkowego stanowiącego Załącznik nr 1B do SWZ,
- realizacji robót budowalnych niezbędnych do budowy placu zabaw, siłowni zewnętrznej, altany drewnianej i grilla zewnętrznego,

d. Zadanie 4: Budowa centrum rekreacyjno-turystycznego wraz ze strefą turystyki, sportu i rekreacji w Wiśniowej, w ramach którego Wykonawca będzie zobowiązany w szczególności do:
- opracowania dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem niezbędnych wymaganych prawem decyzji i pozwoleń dla budowy placu zabaw oraz skutecznego zgłoszenia do właściwego organu administracji architektoniczno-urbanistycznej robót niewymagających pozwolenia na budowę lub wniosku o pozwolenie na budowę – na podstawie właściwego Programu Funkcjonalno-Użytkowego stanowiącego Załącznik nr 1B do SWZ,
- realizacji robót budowalnych niezbędnych do budowy placu zabaw.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

71221000-3 - Usługi architektoniczne w zakresie obiektów budowlanych

4.5.5.) Wartość części: 1595375,15 PLN

Część 3

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
Część 3 zamówienia obejmuje realizację zadania na terenie gminy Łączna, w terminie 18 miesięcy od dnia udzielenia zamówienia (zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego), w formule „zaprojektuj i wybuduj", pn. „Zagospodarowanie otoczenia wokół zbiornika wodnego w Jaśle", w ramach którego Wykonawca jest zobowiązany w szczególności do:
- opracowania kompletnej wielobranżowej dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem niezbędnych wymaganych prawem decyzji i pozwoleń, w tym decyzji pozwolenia na budowę m.in. dla budynku wypożyczalni sprzętu wodnego, budynku toalet, altany, wiaty śmietnikowej, wieży ratowniczej, tężni solankowej wraz z przylegającą infrastruktury oraz dla zagospodarowania terenu i obiektów małej architektury, w tym pomostów, boiska do siatkówki plażowej, placu zabaw, miejsc na ogniska, siedzisk, koszy na śmieci, oświetlenia, ciągów pieszo-jezdnych, pieszych, rowerowych i parkingów,
- opracowania aranżacji pomieszczeń wyposażeniem stałym i ruchomym, w tym umeblowaniem,
na podstawie Programu Funkcjonalno-Użytkowego stanowiącego Załącznik nr 1C do SWZ,
- realizacji robót budowalnych niezbędnych do budowy m.in. dla budynku wypożyczalni sprzętu wodnego, budynku toalet, altany, wiaty śmietnikowej, wieży ratowniczej, tężni solankowej wraz z przylegającą infrastruktury oraz dla zagospodarowania terenu i obiektów małej architektury, w tym pomostów, boiska do siatkówki plażowej, placu zabaw, miejsc na ogniska, siedzisk, koszy na śmieci, oświetlenia, ciągów pieszo-jezdnych, pieszych, rowerowych i parkingów, w tym robót rozbiórkowych obiektów istniejących (m.in. altana, elementy zagospodarowania terenu i małej architektury),
- dostawy i montażu zabudowy i wyposażenia stałego, montowanego do elementów obiektu oraz wyposażenia ruchomego – zgodnie z Zestawieniem wyposażenia stanowiącym załącznik do PFU.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45112720-8 - Roboty w zakresie kształtowania terenów sportowych i rekreacyjnych

4.5.5.) Wartość części: 1604408,58 PLN

Część 4

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
Część 4 zamówienia obejmuje realizację zadania na terenie gminy Bieliny, w terminie 18 miesięcy od dnia udzielenia zamówienia (zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego), pn. „Przystosowanie budynku Ochotniczej Straży Pożarnej na potrzeby świetlicy środowiskowej w Belnie", obejmującego w szczególności:
- przebudowę i rozbudowę budynku Ochotniczej Straży Pożarnej (OSP) w celu zmiany funkcji części budynku OSP na potrzeby usług związanych z kulturą – świetlicy wiejskiej wraz z wprowadzeniem zmian architektoniczno-budowlanych w celu polepszenia stanu technicznego budynku OSP i podniesienia jego estetyki,
- opracowanie projektu instalacji fotowoltaicznej o mocy 3,6 kW, obejmującego w szczególności rozmieszczenie paneli, ich dobór i sposobu montażu (konstrukcja) i następcze wykonanie instalacji fotowoltaicznej,
- dostawę wyposażenia budynku.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45262700-8 - Przebudowa budynków

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45453000-7 - Roboty remontowe i renowacyjne

4.5.5.) Wartość części: 1541174,63 PLN

Część 5

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
Część 5 zamówienia obejmuje realizację zadania na terenie gminy Bodzentyn, w terminie 18 miesięcy od dnia udzielenia zamówienia (zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego), pn. „Budowa miejsc parkingowych w Świętej Katarzynie”, w ramach którego Wykonawca jest zobowiązany w szczególności do wykonania robót budowlanych i instalacyjnych niezbędnych do budowy parkingu (ok. 60 miejsc parkingowych wraz z drogami manewrowymi) i miejsca zatrzymania autobusu (przystanek autobusowy) – roboty drogowe, roboty sanitarne (kanalizacja deszczowa) oraz roboty elektryczne i teletechniczne (monitoring i kontrola dostępu).

4.5.3.) Główny kod CPV: 45233140-2 - Roboty drogowe

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45316100-6 - Instalowanie urządzeń oświetlenia zewnętrznego

45232130-2 - Roboty budowlane w zakresie rurociągów do odprowadzania wody burzowej

4.5.5.) Wartość części: 1436864,92 PLN

Część 6

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
Część 6 zamówienia obejmujące realizację zadania na terenie gminy Bodzentyn, w terminie 10 miesięcy od dnia udzielenia zamówienia (zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego), pn. „Montaż elementów małej architektury i urządzeń rekreacyjnych we Wzdole”, w ramach którego Wykonawca jest zobowiązany w szczególności do zagospodarowania terenu pod montaż elementów rekreacyjnych oraz małej architektury.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45112723-9 - Roboty w zakresie kształtowania placów zabaw

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

37535200-9 - Wyposażenie placów zabaw

4.5.5.) Wartość części: 199808,04 PLN

Część 7

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
Część 7 zamówienia obejmuje realizację łącznie 4 Zadań na terenie gminy Waśniów, w terminie 10 miesięcy od dnia udzielenia zamówienia (zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego), pn.:
a. Zadanie 1: „Budowa placu zabaw z altanami obsługującymi ruch turystyczny na terenie gminy Waśniów wraz z zagospodarowaniem terenów przyległych w Prusinowicach”,
b. Zadanie 2: „Budowa placu zabaw z altanami obsługującymi ruch turystyczny na terenie gminy Waśniów wraz z zagospodarowaniem terenów przyległych w Nosowie”,
c. Zadanie 3: „Budowa placu zabaw z altanami obsługującymi ruch turystyczny na terenie gminy Waśniów wraz z zagospodarowaniem terenów przyległych w Jeżowie”,
d. Zadanie 4: „Budowa placu zabaw z altanami obsługującymi ruch turystyczny na terenie gminy Waśniów wraz z zagospodarowaniem terenów przyległych w Grzegorzowicach”,
w ramach których Wykonawca jest zobowiązany w szczególności do zagospodarowania terenu pod budowę placów zabaw.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45112723-9 - Roboty w zakresie kształtowania placów zabaw

4.5.5.) Wartość części: 1621933,42 PLN

Część 8

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
Część 8 zamówienia obejmuje realizację zadania na terenie gminy Zagnańsk, w terminie 18 miesięcy od dnia udzielenia zamówienia (zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego), pn. „Budowa toru rowerowego pumptrack w Zagnańsku”:
a. Zadanie 1: „Zagospodarowanie terenu pod budowę rowerowego placu zabaw pumptrack w gm. Zagnańsk”, w ramach którego Wykonawca jest zobowiązany w szczególności do wykonania kompleksu trzech torów rowerowych typu pumptrack, ciągów pieszych, placów do wypoczynku, parkingu, oświetlenia torów pumptrack, wykonania sieci kanalizacji deszczowej, remontu części zjazdu, wykonania nowych nasadzeń,

b. Zadanie 2: „Budowa altany rekreacyjnej wraz z instalacją monitoringu i instalacją elektryczną oraz grilla wolnostojącego”,

w ramach którego Wykonawca jest zobowiązany w szczególności do wykonania altany rekreacyjnej pokrytej dachem płaskim jednospadowym, wyposażonej w ławki i stoły, żelbetowy blat, półki i miejsce na drewno oraz grill wolnostojący zlokalizowany poza altaną.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45112720-8 - Roboty w zakresie kształtowania terenów sportowych i rekreacyjnych

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45233200-1 - Roboty w zakresie różnych nawierzchni

4.5.5.) Wartość części: 1683902,71 PLN

Część 9

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
Część 9 zamówienia obejmuje realizację zadania na terenie gminy Pawłów, w terminie 18 miesięcy od dnia udzielenia zamówienia (zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego), pn. „Budowa świetlicy środowiskowej w Ambrożowie wraz z odnawialnymi źródłami energii”, w ramach którego Wykonawca jest zobowiązany w szczególności do:
- rozbudowy i nadbudowy budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Ambrożowie wraz z zagospodarowaniem terenu,
- dostawą wyposażenia budynku.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45223300-9 - Roboty budowlane w zakresie parkingów

45232410-9 - Roboty w zakresie kanalizacji ściekowej

45300000-0 - Roboty instalacyjne w budynkach

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

45330000-9 - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

45331000-6 - Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

4.5.5.) Wartość części: 1816046,65 PLN

Część 10

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
Część 10 zamówienia obejmuje realizację łącznie 2 Zadań na terenie gminy Masłów, w terminie 18 miesięcy od dnia udzielenia zamówienia (zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego), pn.:
a. Zadanie 1: „Modernizacja obiektów turystycznych w Ciekotach”, w ramach którego Wykonawca jest zobowiązany w szczególności do:
- opracowania kompletnej wielobranżowej dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem niezbędnych wymaganych prawem decyzji i pozwoleń, dla remontu budynku świetlicy samorządowej i remizy OSP w Ciekotach wraz z wymianą pokrycia dachu oraz montażem OZE w postaci pompy ciepła i instalacji fotowoltaicznej, w celu dostosowania budynku do potrzeb użytkowników oraz zmniejszenie energochłonności i ograniczenie emisji gazów cieplarnianych do atmosfery podczas eksploatacji obiektu – na podstawie Programu Funkcjonalno-Użytkowego (PFU) stanowiącego Załącznik nr 1J do SWZ,
- realizacji robót budowalnych niezbędnych do wykonania remontu, o którym mowa w lit. a. tiret pierwsze powyżej – na podstawie opracowanej przez Wykonawcę dokumentacji projektowej,
- realizacji robót budowlanych i instalacyjnych obejmujących rozbudowę świetlicy samorządowej o garaż na samochód ciężarowy wraz z zagospodarowaniem terenu – na podstawie projektu architektoniczno-budowlanego stanowiącego załącznik do PFU,

b. Zadanie 2: „Modernizacja budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Mąchocicach Kapitulnych”, w ramach którego Wykonawca jest zobowiązany w szczególności do:
- opracowania kompletnej wielobranżowej dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem niezbędnych wymaganych prawem decyzji i pozwoleń, dla remontu budynku Ochotniczej Straży Pożarnej – Centrum Szkoleniowe Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych (OSP) wraz z montażem OZE w postaci pompy ciepła i instalacji fotowoltaicznej, w celu dostosowania budynku do potrzeb użytkowników oraz zmniejszenie energochłonności i ograniczenie emisji gazów cieplarnianych do atmosfery podczas eksploatacji obiektu – na podstawie Programu Funkcjonalno-Użytkowego (PFU) stanowiącego Załącznik nr 1J do SWZ,
- realizacji robót budowalnych niezbędnych do wykonania remontu, o którym mowa w lit. a. tiret pierwsze powyżej – na podstawie opracowanej przez Wykonawcę dokumentacji projektowej,
- realizacji robót budowlanych i instalacyjnych obejmujących rozbudowę budynku OSP o pomieszczenie garażowe i gospodarcze wraz z zagospodarowaniem terenu – na podstawie projektu budowlanego stanowiącego załącznik do PFU.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45453000-7 - Roboty remontowe i renowacyjne

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

71221000-3 - Usługi architektoniczne w zakresie obiektów budowlanych

4.5.5.) Wartość części: 1563110,78 PLN

Część 11

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
Część 11 zamówienia obejmuje realizację zadania na terenie gminy Suchedniów, w terminie 18 miesięcy od dnia udzielenia zamówienia (zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego), pn. „Budowa na terenie OSiR w Suchedniowie budynku do obsługi ruchu turystycznego”, w ramach którego Wykonawca jest zobowiązany w szczególności do realizacji robót budowalnych i instalacyjnych niezbędnych do budowy budynku usługowo-turystycznego (usługi turystyczne i gastronomiczne) wraz z instalacją wod.-kan., c.o., gazową, elektryczną (w tym niskoprądowe i telekomunikacyjne – sieć LAN, Wi-fi, instalacja RTV, instalacja telekomunikacyjna) i wentylacji mechanicznej oraz zagospodarowania terenu.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45450000-6 - Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe

45330000-9 - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

45331000-6 - Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

45331100-7 - Instalowanie centralnego ogrzewania

45331200-8 - Instalowanie urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

45333000-0 - Roboty instalacyjne gazowe

45232410-9 - Roboty w zakresie kanalizacji ściekowej

45231300-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków

4.5.5.) Wartość części: 1667898,49 PLN

Część 12

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
Część 12 zamówienia obejmuje realizację zadania na terenie gminy Nowa Słupia, w terminie 18 miesięcy od dnia udzielenia zamówienia (zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego), pn. „Przebudowa Domu Kultury w Rudkach”, w ramach którego Wykonawca jest zobowiązany w szczególności do:
- realizacji robót budowlanych i instalacyjnych niezbędnych do zmiany sposobu użytkowania poddasza Domu Kultury w msc. Rudki z przeznaczaniem na cele użytkowe (magazyn rekwizytów i kostiumów), w tym poprzez jego przebudowę,
- realizacji robót budowalnych i instalacyjnych niezbędnych do dostosowania budynku Domu Kultury do wymagań ochrony przeciwpożarowej,
- realizacji robót budowlanych i instalacyjnych niezbędnych do dostosowania pomieszczeń sanitarnych do obowiązujących przepisów prawa.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45262700-8 - Przebudowa budynków

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45453000-7 - Roboty remontowe i renowacyjne

45261000-4 - Wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty

45450000-6 - Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe

45330000-9 - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

45332000-3 - Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne

45331000-6 - Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

45232410-9 - Roboty w zakresie kanalizacji ściekowej

4.5.5.) Wartość części: 1614480,87 PLN

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

Część 1

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 1)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 1)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 3

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 1

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 3

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 2980000,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 4204875,66 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 2965000,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 1)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: PPUH AGROBUD Paweł Cieślik

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 6642042552

7.3.3) Ulica: 6-go Września 91a

7.3.4) Miejscowość: Starachowice

7.3.5) Kod pocztowy: 27-200

7.3.6.) Województwo: świętokrzyskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 1)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-05-22

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 2965000,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 18 miesiące

Część 2

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 2)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 2)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 1895000,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 1895000,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 1895000,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 2)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: PPUH AGROBUD Paweł Cieślik

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 6642042552

7.3.3) Ulica: 6-go Września 91a

7.3.4) Miejscowość: Starachowice

7.3.5) Kod pocztowy: 27-200

7.3.6.) Województwo: świętokrzyskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 2)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-05-22

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 1895000,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 18 miesiące

Część 3

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 3)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 1 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Nie złożono żadnej oferty.

SEKCJA VI OFERTY (dla części 3)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 0

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 0

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

Część 4

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 4)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 4)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 1

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 1090000,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 2490000,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 2241000,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 4)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Przedsiębiorstwo Budowlane Rystal-Bud Sp. z o.o.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 0000183042

7.3.3) Ulica: Piwowarska 25

7.3.4) Miejscowość: Kielce

7.3.5) Kod pocztowy: 25-561

7.3.6.) Województwo: świętokrzyskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 4)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-05-22

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 2241000,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 18 miesiące

Część 5

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 5)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 5)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 1399002,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 2778833,22 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 1339002,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 5)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: PPUH AGROBUD Paweł Cieślik

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 6642042552

7.3.3) Ulica: 6-go Września 91a

7.3.4) Miejscowość: Starachowice

7.3.5) Kod pocztowy: 27-200

7.3.6.) Województwo: świętokrzyskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 5)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-05-22

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 1399002,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 18 miesiące

Część 6

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 6)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 6)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 250000,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 250000,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 250000,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 6)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: PPUH BRUK-MET Adam Ziomek

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 6631463557

7.3.3) Ulica: Psary Stara Wieś 44a

7.3.4) Miejscowość: Bodzentyn

7.3.5) Kod pocztowy: 26-010

7.3.6.) Województwo: świętokrzyskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 6)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-05-22

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 250000,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 10 miesiące

Część 7

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 7)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 7)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 2480000,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 2480000,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 2480000,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 7)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: PPUH BRUK-MET Adam Ziomek

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 6631463557

7.3.3) Ulica: Psary Stara Wieś 44a

7.3.4) Miejscowość: Bodzentyn

7.3.5) Kod pocztowy: 26-010

7.3.6.) Województwo: świętokrzyskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 7)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-05-22

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 2480000,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 10 miesiące

Część 8

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 8)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 8)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 1

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 2895254,65 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 2895254,65 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 2870654,64 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 8)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: BT Project Sp. z o.o.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 0000620575

7.3.3) Ulica: Sytkowska 43

7.3.4) Miejscowość: Poznań

7.3.5) Kod pocztowy: 60-413

7.3.6.) Województwo: wielkopolskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 8)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-05-22

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 2870654,64 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 18 miesiące

Część 9

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 9)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 9)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 3

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 2

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 3999000,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 5481728,32 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 3789000,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 9)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Przedsiębiorstwo Budowlane Rystal-Bud Sp. z o.o.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 0000183042

7.3.3) Ulica: Piwowarska 25

7.3.4) Miejscowość: Kielce

7.3.5) Kod pocztowy: 25-561

7.3.6.) Województwo: świętokrzyskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 9)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-05-22

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 3789000,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 18 miesiące

Część 10

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 10)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 10)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 1

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 2903000,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 2903000,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 2553000,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 10)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: PPUH AGROBUD Paweł Cieślik

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 6642042552

7.3.3) Ulica: 6-go Września 91a

7.3.4) Miejscowość: Starachowice

7.3.5) Kod pocztowy: 27-200

7.3.6.) Województwo: świętokrzyskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 10)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-05-22

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 2553000,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 18 miesiące

Część 11

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 11)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 11)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 3

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 2

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 3

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 2662230,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 3531888,25 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 2662230,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 11)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: PPUH AGROBUD Paweł Cieślik

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 6642042552

7.3.3) Ulica: 6-go Września 91a

7.3.4) Miejscowość: Starachowice

7.3.5) Kod pocztowy: 27-200

7.3.6.) Województwo: świętokrzyskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 11)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-05-22

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 2662230,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 18 miesiące

Część 12

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 12)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 12)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 5

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 5

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 1580000,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 2679995,28 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 1590000,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 12)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: PPUH AGROBUD Paweł Cieślik

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 6642042552

7.3.3) Ulica: 6-go Września 91a

7.3.4) Miejscowość: Starachowice

7.3.5) Kod pocztowy: 27-200

7.3.6.) Województwo: świętokrzyskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 12)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-05-22

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 1590000,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 18 miesiące