Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Poprawa brd na przejściach dla pieszych w ciągu DK46 w m. Lędziny, Chrząstowice, Dębska Kuźnia i Schodnia

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GENERALNA DYREKCJA DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD ODDZIAŁ W OPOLU

1.3.) Oddział zamawiającego: Oddział w Opolu

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 017511575

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Niedziałkowskiego 6

1.5.2.) Miejscowość: Opole

1.5.3.) Kod pocztowy: 45-085

1.5.4.) Województwo: opolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL524 - Opolski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi_opole@gddkia.gov.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.gddkia.gov.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:
https://gddkia.eb2b.com.pl/

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - organ władzy publicznej - organ administracji rządowej (centralnej lub terenowej)

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

Zarządzanie drogami krajowymi

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
Poprawa brd na przejściach dla pieszych w ciągu DK46 w m. Lędziny, Chrząstowice, Dębska Kuźnia i Schodnia

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-7b63f590-6f27-11ee-a60c-9ec5599dddc1

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00559934

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-12-19

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00137980/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.44 Poprawa brd na przejściach dla pieszych w ciągu DK46 w m. Lędziny, Chrząstowice, Dębska Kuźnia i Schodnia

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy:

Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00456891

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: O/OP.D-3.2411.50.2023

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 2356910,57 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym niechronionych uczestników ruchu drogowego w ciągu drogi krajowej nr 46 w m. Lędziny, Chrząstowice, Dębska Kuźnia oraz Schodnia.

W ramach zamówienia Wykonawca zobowiązany jest w szczególności do zaprojektowania i wykonania następujących robót :
1. Wykonanie dedykowanego doświetlenia wraz z odcinkiem przejściowym oświetlania ulicznego z kierunku Opola na przejściu dla pieszych i przejeździe dla rowerów w ciągu głównym DK46 w km 103+596 w m. Lędziny.
2. Wykonanie dedykowanego doświetlenia na przejściu dla pieszych w ciągu głównym DK46 w km 104+263 w m. Lędziny.
3. Wykonanie dedykowanego doświetlenia oraz montaż płytek fakturowych na przejściu dla pieszych i przejeździe dla rowerów na wlocie podporządkowanym DK46 w km 104+286 w m. Lędziny.
4. Wykonanie dedykowanego doświetlenia na przejściu dla pieszych na wlocie podporządkowanym DK46 w km 104+288 w m. Lędziny.
5. Wykonanie dedykowanego doświetlenia oraz montaż płytek fakturowych na przejściu dla pieszych na ciągu głównym DK46 w km 104+533 w m. Lędziny.
6. Wykonanie dedykowanego doświetlenia na przejeździe dla rowerów na wlocie podporządkowanym DK46 w km 105+333 w m. Lędziny, a m. Chrząstowice.
7. Wykonanie dedykowanego doświetlenia na przejściu dla pieszych i przejeździe dla rowerów na ciągu głównym DK46 w km 107+470 w m. Chrząstowice.
8. Wykonanie dedykowanego doświetlenia oraz montaż płytek fakturowych na przejściu dla pieszych i przejeździe dla rowerów na wlocie podporządkowanym DK46 w km 107+488 w m. Chrząstowice.
9. Wykonanie dedykowanego doświetlenia wraz z odcinkami przejściowymi oraz montaż płytek fakturowych na przejściu dla pieszych i przejeździe dla rowerów na ciągu głównym DK46 w km 108+889 w m. Chrząstowice.
10. Wykonanie dedykowanego doświetlenia oraz montaż płytek fakturowych na przejściu dla pieszych i przejeździe dla rowerów na wlocie podporządkowanym DK46 w km 108+908 w m. Chrząstowice.
11. Wykonanie dedykowanego doświetlenia wraz z odcinkami przejściowymi oraz montaż płytek fakturowych na przejściu dla pieszych na ciągu głównym DK46 w km 109+645 w m. Dębska Kuźnia.
12. Wykonanie dedykowanego doświetlenia oraz montaż płytek fakturowych na przejściu dla pieszych na wlocie podporządkowanym DK46 w km 109+870 w m. Dębska Kuźnia.
13. Wykonanie dedykowanego doświetlenia oraz montaż płytek fakturowych na przejściu dla pieszych i przejeździe dla rowerów na wlocie podporządkowanym DK46 w km 109+881 w m. Dębska Kuźnia.
14. Wykonanie dedykowanego doświetlenia na przejściu dla pieszych na ciągu głównym DK46 w km 109+900 w m. Dębska Kuźnia.
15. Wykonanie dedykowanego doświetlenia oraz montaż płytek fakturowych na przejściu dla pieszych na ciągu głównym DK46 w km 110+366 w m. Dębska Kuźnia.
16. Wykonanie dedykowanego doświetlenia, montaż płytek fakturowych oraz korekta wysp dzielących i wlotu skrzyżowania celem zmniejszenia długości przejścia na przejściu dla pieszych na wlocie podporządkowanym DK46 w km 110+400 w m. Dębska Kuźnia.
17. Wykonanie dedykowanego doświetlenia, montaż płytek fakturowych oraz zabruk chodnika celem dostosowania do szerokości przejścia na przejściu dla pieszych na wlocie podporządkowanym DK46 w km 110+605 w m. Dębska Kuźnia.
18. Wykonanie dedykowanego doświetlenia, montaż płytek fakturowych oraz zabruk chodnika celem zwiększenia powierzchni dla pieszych oraz zmniejszenia szerokości przejścia (zgodnie z Wytyczanymi) na przejściu dla pieszych na wlocie podporządkowanym DK46 w km 110+727 w m. Dębska Kuźnia.
19. Wykonanie dedykowanego doświetlenia oraz montaż płytek fakturowych na przejściu dla pieszych na ciągu głównym DK46 w km 115+912 w m. Schodnia.
20. Wykonanie dedykowanego doświetlenia oraz montaż płytek fakturowych na przejściu dla pieszych na wlocie podporządkowanym DK46 w km 116+000 w m. Schodnia.
21. Wykonanie dedykowanego doświetlenia, montaż płytek fakturowych oraz ewentualna korekta lokalizacji przejścia (z uwagi na lokalizację przejścia w obrębie zjazdu do posesji) na przejściu dla pieszych na wlocie podporządkowanym DK46 w

km 116+000 w m. Schodnia.
22. Wykonanie dedykowanego doświetlenia oraz montaż płytek fakturowych na przejściu dla pieszych na ciągu głównym DK46 w km 116+072 w m. Schodnia.
23. Wykonanie dedykowanego doświetlenia oraz montaż płytek fakturowych na przejściu dla pieszych i przejeździe dla rowerów na wlocie podporządkowanym (skrzyżowanie o ruchu okrężnym) DK46 w km 116+772 w m. Schodnia.
24. Wykonanie dedykowanego doświetlenia oraz montaż płytek fakturowych na przejściu dla pieszych i przejeździe dla rowerów na wlocie podporządkowanym (skrzyżowanie o ruchu okrężnym) DK46 w km 116+772 w m. Schodnia.
25. Wykonanie dedykowanego doświetlenia oraz montaż płytek fakturowych na przejściu dla pieszych i przejeździe dla rowerów na ciągu głównym (skrzyżowanie o ruchu okrężnym) DK46 w km 116+810 w m. Schodnia.

a także do wykonania wszelkich innych czynności i prac wynikających z wymagań określonych w PFU, obowiązujących przepisów prawa oraz opracowanej dokumentacji projektowej, m.in. :
a) Dokonanie wizji w terenie, celem rozpoznania przedmiotu zamówienia.
b) Przebudowę kolidujących urządzeń i sieci istniejącej infrastruktury pod- i nadziemnej: urządzeń teletechnicznych i energetycznych, sieci wodociągowych, kanalizacji deszczowej i sanitarnej, sieci gazowych, cieplnych, urządzeń melioracyjnych i hydrologicznych i in.
c) Odtworzenie naruszonej nawierzchni podczas realizacji zadania.
d) Ewentualną korektę krawężników lub ewentualną wymianę uszkodzonych krawężników w obrębie wskazanych przejść dla pieszych i przejazdów.
e) Zabezpieczenie i oznakowanie miejsca w czasie wykonywania robót;
f) Przedstawienie zamawiającemu wstępnych rozwiązań projektowych z uwzględnieniem zastosowanych materiałów do akceptacji;
g) Wykonanie dokumentacji projektowej dla doświetlenia przejść dla pieszych, przejść dla pieszych i przejazdów dla rowerów (wraz z analizą istniejącego oświetlenia drogowego i dostosowaniem go do odcinków przejściowych zgodnych z Wytycznymi, w tym ewentualna wymiana opraw), wraz z niezbędnymi uzgodnieniami;
h) Uzyskanie w imieniu zamawiającego niezbędnych uzgodnień, opinii, decyzji i pozwoleń wymaganych do prawidłowego wykonania zadania m.in. uzgodnień z zarządcami dróg podporządkowanych.
i) Dowiązanie się do istniejącej infrastruktury drogowej.
j) Przygotowanie zgłoszenia oraz uzyskanie zaświadczenia o braku podstaw wniesienia sprzeciwu wobec zgłoszenia robót budowlanych.
k) Przygotowanie i zgłoszenie urządzeń do podania napięcia oraz rozruch urządzeń;
l) Zrealizowanie robót w oparciu o opracowanie uzgodnione i zatwierdzone projekty wykonawcze;
m) Sporządzenie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej (obiektu wraz z przyłączem);
n) Montaż niezbędnego oznakowania oraz urządzeń BRD zgodnie z zakończonym etapem projektowym.
o) Sporządzenie dokumentacji powykonawczej z uwzględnieniem zmian i korekt wprowadzonych w czasie trwania robót budowlanych;
p) Przeprowadzenie prób i kontroli przewidzianych dla ww. robót;
q) Nadzór elektryczny i drogowy nad ww. robotami.
r) Po zakończeniu robót pełną rekultywację terenów zajętych przez zaplecza techniczne i socjalne, plac budowy, drogi tymczasowe – wykonane na potrzeby Wykonawcy i budowy oraz wszelkich innych terenów przekształconych przez Wykonawcę.
s) Wykonanie innych czynności związanych z realizacją przedmiotowego przedsięwzięcia, nie ograniczając się do wyżej wymienionych robót.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45233261-6 - Roboty budowlane w zakresie przejść dla pieszych

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45000000-7 - Roboty budowlane

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

45220000-5 - Roboty inżynieryjne i budowlane

45231400-9 - Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych

45233120-6 - Roboty w zakresie budowy dróg

45233200-1 - Roboty w zakresie różnych nawierzchni

45233222-1 - Roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania

45316110-9 - Instalowanie urządzeń oświetlenia drogowego

71240000-2 - Usługi architektoniczne, inżynieryjne i planowania

71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 10

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 8

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 4

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 1552260,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 2880660,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 1552260,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: ELPROBUD mgr inż. Paweł Osipiak

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 530961054

7.3.3) Ulica: Kępska 7A

7.3.4) Miejscowość: Opole

7.3.5) Kod pocztowy: 45-129

7.3.6.) Województwo: opolskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-12-11

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 1552260,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy