Ogtoszenie nr 2023/BZP 00565985 z dnia 2023-12-21

Ogloszenie o wyniku postepowania
Ustugi
Petnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem inwestycyjnym pn. Rozbudowa z przebudowa budynku szkoty
podstawowej w miejscowosci Wilczyce — Etap |

| SEKCJA | - ZAMAWIAJACY

1.1.) Rola zamawiajacego
Postepowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiajgcego

1.2.) Nazwa zamawiajacego: Gmina Dtugoteka

1.4) Krajowy Numer ldentyfikacyjny: REGON 931935017

1.5) Adres zamawiajacego

1.5.1.) Ulica: Robotnicza 12

1.5.2.) Miejscowosé: Diugoteka

1.5.3.) Kod pocztowy: 55-095

1.5.4.) Wojewédztwo: dolnoslaskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL518 - Wroctawski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: gmina@gmina@dlugoleka.pl
1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiajacego: https://dlugoleka.bip.net.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postepowania:
https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-388chb861-852e-11ee-9aa3-96d3b4440790

1.7.) Rodzaj zamawiajacego: Zamawiajacy publiczny - jednostka sektora finanséw publicznych - jednostka samorzadu
terytorialnego

1.8.) Przedmiot dziatalnosci zamawiajacego: Ogdine ustugi publiczne

| SEKCJA Il - INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogtoszenie dotyczy:
Zamowienia publicznego
2.2.) Ogtoszenie dotyczy ustug spotecznych i innych szczegdélnych ustug: Nie

2.3.) Nazwa zaméwienia albo umowy ramowe;j:
Petnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem inwestycyjnym pn. Rozbudowa z przebudowa budynku szkoty
podstawowej w miejscowosci Wilczyce — Etap |

2.4.) Identyfikator postepowania: ocds-148610-388cb861-852e-11ee-9aa3-96d3b4440790
2.5.) Numer ogltoszenia: 2023/BZP 00565985

2.6.) Wersja ogtoszenia: 01

2.7.) Data ogtoszenia: 2023-12-21

2.8.) Zamowienie albo umowa ramowa zostaly ujete w planie postepowan: Tak

2.9.) Numer planu postepowan w BZP: 2023/BZP 00019252/15/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postepowan:

1.3.20 Nadzor inwestorski nad zadaniem inwestycyjnym pn. Rozbudowa z przebudowa budynku szkoty podstawowej w m.
Wilczyce, ul. Wroctawska 15 — Etap | (II)

2.11.) Czy zamdwienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu wspoélfinansowanego ze srodkéw Unii
Europejskiej: Nie

2.13.) Zamoéwienie/lumowa ramowa bylo poprzedzone ogtoszeniem o zamoéwieniu/ogtoszeniem o zamiarze zawarcia umowy:
Tak
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2.14.) Numer ogtoszenia: 2023/BZP 00499820

| SEKCJA Ill - TRYB UDZIELENIA ZAMOWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamoéwienia wraz z podstawa prawngZaméwienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art.
275 pkt 1 ustawy

| SEKCJA IV — PRZEDMIOT ZAMOWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: ZP.271.74.2023.AW
4.2.) Zamawiajacy udziela zamoéwienia w czesciach, z ktérych kazda stanowi przedmiot odrebnego postepowania: Nie
4.4.) Rodzaj zaméwienia: Ustugi

4.5.1.) Krétki opis przedmiotu zamoéwienia

1. Przedmiotem zamodwienia jest ustuga polegajaca na:

1) Petnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego w imieniu i na rzecz Zamawiajgcego, obejmujacego czynnosci
wynikajace z ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 682 z pézn. zm.).—dalej ,Prawo
Budowlane” w branzach:

a) konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczen,

b) instalacyjnej w zakresie sieci wodociggowych, kanalizacyjnych, instalacji

i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych bez ograniczen,

c) instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzenh elektrycznych

i elektroenergetycznych bez ograniczen,

d) instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen telekomunikacyjnych bez ograniczen.

2) Petnieniu nadzoru inwestorskiego o ktérym mowa w ust. 1 odbywac¢ sie bedzie:

a) nad zadaniem inwestycyjnym polegajacym na wykonaniu rob6t budowlanych nad zadaniem pn.: Rozbudowa z
przebudowa budynku szkoty podstawowej w miejscowosci Wilczyce, ul. Wroctawska 15, dz. nr 173/9, 173/10, 173/13, obreb
Wilczyce, gmina Dilugoteka — Etap | oraz uzyskanie, w imieniu Zamawiajgcego ostatecznego pozwolenia na uzytkowanie
obiektu dla | etapu — zgodnie z etapowaniem okreslonym w Projekcie Zagospodarowania Terenu - obejmujgcego wykonanie
obiektéw kubaturowych wraz z wszystkimi instalacjami wewnetrznymi

i zewnetrznymi przewidzianych do realizacji w tym etapie wraz

z zagospodarowaniem terenu oraz infrastrukturg techniczna, zaréwno

w trakcie wykonywania umowy podstawowej zawartej z wykonawcg ww. inwestycji, zwanej dalej Wykonawcg inwestycji, w
okresie rekojmi

i gwarancji Wykonawcy inwestyciji, jak i w przypadku zlecenia wykonawcy robét budowlanych ewentualnych robot
zamiennych, uzupetniajacych oraz robo6t dodatkowych.

b) w oparciu o zakres rzeczowy robot na podstawie umowy, ktorg Zamawiajgcy zawrze z Wykonawca inwestycji,
wytonionym w wyniku odrebnego postepowania o udzielenie zamowienia.

2. Szczegotowy zakres przedmiotu zamdwienia opisany jest w niniejszej SWZ oraz w Projekcie umowy (Zatacznik nr 1 do
SW2).

3. Informacje dotyczace opisu inwestycji oraz dokumentacja postepowania dostepna jest na stronie prowadzonego
postepowania na platformie

e-Zamowienia: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-3bf2a00f-f56d-11ed-9355-06954b8c6chb9

4. Zamawiajacy przewiduje obowigzek odbycia przez Wykonawce wizji lokalnej, ktéra ma na celu zapoznanie sie z
zakresem przedmiotu zaméwienia oraz aktualnym stanem zaawansowania robo6t budowlanych, ktérych realizacja
rozpoczeta sie w dniu 21.09.2023 r.

Miejsce wizji lokalnej: Szkota Podstawowa w Wilczycach ul. Wroctawska 15 Wilczyce (teren budowy)

Data wizji lokalnej: 21 listopada 2023 r. (wtorek) godz. 11:00 — 12:00 lub 28 listopada 2023 r. (wtorek) godz. 11:00 — 11:30
5. Miejsce wykonywania przedmiotu zamowienia: Wilczyce, gmina Diugoteka.

4.5.3.) Gtéwny kod CPV: 71247000-1 - Nadzér nad robotami budowlanymi

| SEKCJA V ZAKONCZENIE POSTEPOWANIA

5.1.) Postepowanie zakonczyto si¢ zawarciem umowy albo uniewaznieniem postepowania: Postepowanie/cze$¢
postepowania zakohczyta sie uniewaznieniem

5.2.) Podstawa prawna uniewaznienia postepowania: art. 255 pkt 3 ustawy

5.2.1.) Przyczyna uniewaznienia postepowania:

Cena najkorzystniejszej oferty tj. najwyzej ocenionej w ww. rankingu ofert - 318 000,00 zt Wykonawcy Biuro Inwestorskie

Sp. z 0.0. (ul. ldzikowskiego 32a/4, 54-129 Wroctaw) przewyzsza srodki jakie Zamawiajacy zamierza przeznaczy¢ na
sfinansowanie niniejszego zamowienia tj. 226 000,00 zt. Zgodnie z dyspozycjag art. 255 pkt 3 ustawy Pzp, Zamawiajacy
uniewaznia postepowanie o udzielenie zamowienia, jezeli cena lub koszt najkorzystniejszej oferty lub oferta z najnizszg ceng
przewyzsza kwote, ktérg zamawiajacy zamierza przeznaczy¢ na sfinansowanie zamoéwienia, chyba ze zamawiajacy moze
zwigkszy¢ te kwote do ceny lub kosztu najkorzystniejszej oferty. Zamawiajacy nie zwigkszy kwoty do ceny oferty nr 1.
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| SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wnioskéw: 3

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MSP: 3

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 1
6.1.7.) Liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 1

6.2.) Cena lub koszt oferty z najnizsza ceng lub kosztem: 206640,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyzszg ceng lub kosztem: 366540,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcje elektroniczna: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest oferta wariantowa: Nie
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