**Ogłoszenie o wyniku postępowania**
**Roboty budowlane**
**Przebudowa i rozbudowa Stadionu Miejskiego w Tuszynie w zakresie boisk sportowych etap II (Budowa boiska treningowego do piłki nożnej)**

## SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

**1.1.) Rola zamawiającego**
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

**1.2.) Nazwa zamawiającego:** Gmina Tuszyn

**1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny:** REGON 590648304

**1.5) Adres zamawiającego**

**1.5.1.) Ulica:** Piotrkowska 2/4

**1.5.2.) Miejscowość:** Tuszyn

**1.5.3.) Kod pocztowy:** 95-080

**1.5.4.) Województwo:** łódzkie

**1.5.5.) Kraj:** Polska

**1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3:** PL712 - Łódzki

**1.5.7.) Numer telefonu:** 42 232 13 82

**1.5.8.) Numer faksu:** 42 614 30 69

**1.5.9.) Adres poczty elektronicznej:** zamowienia.publiczne@tuszyn.info.pl

**1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego:** www.tuszyn.info.pl

**1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:**
https://gminatuszyn.ezamawiajacy.pl

**1.7.) Rodzaj zamawiającego:** Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

**1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego:** Ogólne usługi publiczne

## SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

**2.1.) Ogłoszenie dotyczy:**

Zamówienia publicznego

**2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług:** Nie

**2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:**
Przebudowa i rozbudowa Stadionu Miejskiego w Tuszynie w zakresie boisk sportowych etap II (Budowa boiska treningowego do piłki nożnej)

**2.4.) Identyfikator postępowania:** ocds-148610-1d613f48-77f1-11ee-a60c-9ec5599dddc1

**2.5.) Numer ogłoszenia:** 2023/BZP 00570320

**2.6.) Wersja ogłoszenia:** 01

**2.7.) Data ogłoszenia:** 2023-12-22

**2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań:** Tak

**2.9.) Numer planu postępowań w BZP:** 2023/BZP 00048316/07/P

**2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:**

1.1.13 Przebudowa i rozbudowa stadionu miejskiego w Tuszynie w zakresie boisk sportowych - etap II

**2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej:** Nie

**2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy:** Tak

**2.14.) Numer ogłoszenia:** 2023/BZP 00472162

## SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

**3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną** Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

## SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

**4.1.) Numer referencyjny:** ZP.2710.21.2023

**4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania:** Tak

**4.3.1) Wartość zamówienia stanowiącego przedmiot tego postępowania (bez VAT):** 922818,06 PLN

**4.4.) Rodzaj zamówienia:** Roboty budowlane

**4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia**

1. Zakres prac objętych zamówieniem realizowany jest w ramach przebudowy i rozbudowy stadionu miejskiego w Tuszynie w celu dostosowania obiektu do wymogów PZPN dla klubów IV ligi.
Zadanie realizowane jest na podstawie projektu budowlanego i pozwolenia na budowę – Decyzja nr 115/2014/T z dnia 03.09.2014 r., znak: BGiGN.T.6740.405.110.2014 – dot. rozbudowy stadionu miejskiego w Tuszynie (kategoria obiektu V) obejmująca: budynek socjalny, budynek punktu kasowego, przebudowę boiska do piłki nożnej wraz z bieżnią i skocznią w dal, budowę boiska wielofunkcyjnego, budowę boiska treningowego, trybuny kryte z budynkiem technicznym obsługi, budowę kortu tenisowego, rozbudowę dróg, chodników i parkingów, oświetlenie terenu, instalacje wod-kan., gazu i elektryczne, ul. Poniatowskiego 13 w Tuszynie, działki nr ewid. 77/1, 77/2, 77/3 – obręb 9 wraz z aktualizacją projektu z sierpnia 2021 roku, Podręcznikiem licencyjnym dla klubów IV ligi i klas niższych na sezon 2020/2021 i następny oraz przepisami ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami ( Dz. U. z 2022 r. poz. 2240).
2. Inwestycja realizowana jest w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania. Przedmiotowe zamówienie przewidziane do realizacji obejmuje budowę boiska treningowego do piłki nożnej.
3. Przedmiotowe zadanie inwestycyjne dofinansowane jest z budżetu Województwa Łódzkiego jako pomoc finansowa jednostkom samorządu terytorialnego województwa łódzkiego w ramach programu „Infrastruktura sportowa Plus” na 2023 r.
4. Zakres rzeczowy zamówienia:
Przedmiotowe zadanie inwestycyjne polegać będzie na budowie boiska treningowego do piłki nożnej o nawierzchni przepuszczalnej z trawy syntetycznej. Przedmiotowe boisko zaprojektowane zostało o wymiarach 24,5 x 44,5 m, z polem gry 20,0 x 40,0 m. Nawierzchnia boiska treningowego wykonana zostanie ze sztucznej trawy o wysokości włókna min.40 mm i mniejsza niż 60 mm, a następnie wypełniona zostanie piaskiem kwarcowym i granulatem gumowym EPDM z recyklingu w kolorze czarnym. Na przewidzianym boisku przyjęto spadek poprzeczny dwustronny 0,7 % z kontr spadkiem za polem gry. Odwodnienie boiska powierzchniowe z możliwością odpływu wód opadowych w głąb konstrukcji boiska. Boisko treningowe do piłki nożnej wyposażone zostanie w dwie bramki aluminiowe o wymiarach 5,0 x 2,0 m, montowane w tulejach. Boisko ogrodzić należy siatką o wysokości 4,0 m, zamontować bramę wjazdową dwuskrzydłową i furtkę. Za bramkami zamontować należy 2 piłkochwyty o długości 22,0 m i wysokości 6,0 m. Dla oświetlenia boiska zamontować należy słupy oświetleniowe o wysokości 12,0 m wraz z oprawami oświetleniowymi.
Zamawiający dokonuje podziału realizacji zamówienia na trzy etapy, zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym, o którym mowa w części III. ust. 6. SWZ, w tym:
- I etap, którego zakres stanowi 30 % wartości brutto wynagrodzenia Wykonawcy, z terminem realizacji do dnia 27 grudnia 2023 r.,
- II etap, którego zakres stanowi 20 % wartości brutto wynagrodzenia Wykonawcy, z terminem realizacji do dnia 30 kwietnia 2024 r.,
- III etap, stanowiący pozostały do realizacji zakres zamówienia (50 %), do wykonania w terminie do dnia 30 czerwca 2024 r.

5. Powstały obiekt, oferowany sprzęt oraz elementy wyposażenia winny spełniać normy określone wymaganiami Polskiego Związku Lekkiej Atletyki (PZLA) dla stadionów kategorii V B oraz Polskiego Związku Piłki Nożnej (PZPN) dla klubów IV ligi, posiadać aktualne certyfikaty oraz winny być zgodne z odpowiednimi polskimi i europejskimi normami obowiązującymi na dzień składania oferty.
6. Wykonawca najpóźniej w dniu podpisania umowy, przedłoży Zamawiającemu uzgodniony uprzednio z Zamawiającym harmonogram rzeczowo-finansowy realizacji przedmiotu zamówienia (zwany dalej „Harmonogramem”). Szczegółowy Harmonogram musi określać termin realizacji przedmiotowego zamówienia (tj. zakończenie I etapu realizacji max. do dnia 27 grudnia 2023 r.; zakończenie II etapu realizacji max. do dnia 30 kwietnia 2024 r., realizację pozostałego zakresu zamówienia w terminie max. do dnia 30 czerwca 2024 r.), zakres wykonanych robót / zestawienie materiałów budowlanych niezbędnych do realizacji zadania i spełniających wymogi określone w dokumentacji projektowej, wraz z określeniem ich wartości, zgodnie z podziałem na: I etap – 30 % wartości brutto wynagrodzenia Wykonawcy, II etap - 20 % wartości brutto wynagrodzenia Wykonawcy, III etap – 50 % wartości brutto wynagrodzenia Wykonawcy. Wypłata transz I i II wynagrodzenia nastąpi każdorazowo po zakończeniu wydzielonych zgodnie z ww. podziałem zakresów rzeczowych w ramach realizacji przedmiotu zamówienia, a wypłata III transzy nastąpi po zakończeniu realizacji zamówienia. Wysokość wypłat transz

wynagrodzenia Wykonawcy nie może przekroczyć wartości zakresów rzeczywiście wykonanych w ramach transz. Wykonawca ma prawo do powoływania się na Harmonogram, począwszy od dnia, w którym został on zatwierdzony. Zmiana Harmonogramu nie niosąca za sobą zmiany terminu zakończenia robót nie jest zmianą istotną i wymaga jedynie pisemnej akceptacji przedłożonego Harmonogramu przez Zamawiającego.
7. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawiony jest w dokumentacji projektowej, Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych oraz przedmiarze robót.

**4.5.3.) Główny kod CPV:** 45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

**4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:**

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

## SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

**5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania:** Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

## SEKCJA VI OFERTY

**6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków:** 2

**6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP:** 2

**6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego:** 0

**6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG:** 0

**6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt:** 0

**6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt:** 0

**6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem:** 981447,73 PLN

**6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem:** 1600100,85 PLN

**6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:** 981447,73 PLN

**6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną:** Nie

**6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową:** Nie

## SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

**7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia:** Nie

**7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy:** Mikro przedsiębiorca

**7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:**

**7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:** ACE INVEST Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

**7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny:** REGON: 389431230

**7.3.3) Ulica:** Spółdzielcza 15

**7.3.4) Miejscowość:** Olkusz

**7.3.5) Kod pocztowy:** 32-300

**7.3.6.) Województwo:** małopolskie

**7.3.7.) Kraj:** Polska

**7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?:** Nie

## SEKCJA VIII UMOWA

**8.1.) Data zawarcia umowy:** 2023-12-21

**8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej:** 981447,73 PLN

**8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:**
do 2024-06-30

**8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:**

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy