Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Przebudowa dróg gminnych w miejscowościach popegeerowskich Gminy Świeszyno: przebudowa drogi w miejscowości Niekłonice i w miejscowości Strzekęcino

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA ŚWIESZYNO

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 330920707

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: 71

1.5.2.) Miejscowość: Świeszyno

1.5.3.) Kod pocztowy: 76-024

1.5.4.) Województwo: zachodniopomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL426 - Koszaliński

1.5.7.) Numer telefonu: +48 94 31 60 120

1.5.8.) Numer faksu: +48 94 316 14 91

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: gmina@swieszyno.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.swieszyno.pl/

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:
https://platformazakupowa.pl/pn/swieszyno

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
Przebudowa dróg gminnych w miejscowościach popegeerowskich Gminy Świeszyno: przebudowa drogi w miejscowości Niekłonice i w miejscowości Strzekęcino

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-170b5eec-7fc5-11ee-9aa3-96d3b4440790

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00573418

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-12-27

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00030302/05/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.6 Przebudowa dróg gminnych w miejscowościach popegeerowskich Gminy Świeszyno: przebudowa drogi w miejscowości Niekłonice i w miejscowości Strzekęcino

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii

Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00488593

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: ZP.271.15.2023

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

Część 1

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotowe zadanie obejmuje przebudowę drogi gminnej wewnętrznej wraz ze zjazdami, kanalizacją deszczową i oświetleniem, zlokalizowanej na działkach nr 33/1, 148, 162/23, 162/33, 162/7, 162/11, 162/22 w miejscowości Niekłonice w gminie Świeszyno, woj. zachodniopomorskie.
Zakres robót obejmuje przebudowę drogi, która obecnie ma nawierzchnię gruntową wraz ze zjazdami do posesji oraz budowę kanalizacji deszczowej i instalacji oświetleniowej.
Stan obecny: pas drogowy dróg gminnych będących przedmiotem opracowania jest elementem gminnego układu komunikacyjnego, łączy miejscowość Niekłonice z dojazdami do pobliskich gospodarstw z droga powiatową nr 3529Z relacji Koszalin-Niedalino. Istniejące drogi gminne posiadają obecnie nawierzchnię szutrowa, ziemną i z kruszywa o przekroju nie uregulowanym, bez wyraźnych krawędzi. Szerokość nawierzchni jest zmienna od ok. 3,0m do ok. 6,5m.
Stan docelowy: przebudowa drogi wewnętrznej na nawierzchnię z kostki betonowej wraz z odwodnieniem i oświetleniem terenu, oznakowaniem dróg oraz dwoma zjazdami na drogę powiatową nr 3529Z. Parametry drogi po przebudowie:
- szerokość jezdni 3,5m, nawierzchnia z kostki betonowej, odc. jednokierunkowy
- szerokość jezdni 5,0m, nawierzchnia z kostki betonowej, odc. dwukierunkowy
- szerokość pobocza obustronnego utwardzonego – 0,75m
UWAGA: Załączony projekt obejmuje wykonanie przebudowy dróg na nawierzchnię z kostki betonowej i z płyt typu YOMB, natomiast Zamawiający wymaga wykonania przebudowy dróg z kostki betonowej – odcinek A-C, B-H, E-F.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w Specyfikacji Warunków Zamówienia, dokumentacji projektowej stanowiącej załącznik nr 1 A do SWZ .

4.5.3.) Główny kod CPV: 45233140-2 - Roboty drogowe

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45316213-1 - Instalowanie oznakowania drogowego

45332300-6 - Roboty instalacyjne kanalizacyjne

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

45232400-6 - Roboty budowlane w zakresie kanałów ściekowych

45233200-1 - Roboty w zakresie różnych nawierzchni

45231400-9 - Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych

4.5.5.) Wartość części: 1887755,00 PLN

Część 2

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotowe zadanie obejmuje przebudowę drogi gminnej wewnętrznej wraz z utwardzeniami terenu, zlokalizowanej na działkach nr 16/14, 19/89, 16/11, 16/61, 16/28, 16/29 w miejscowości Strzekęcino w gminie Świeszyno, woj. zachodniopomorskie.
Zakres robót obejmuje przebudowę drogi, która obecnie ma nawierzchnię betonową w bardzo złym stanie technicznym, budowę utwardzeń terenu o nawierzchni betonowej, która również jest w złym stanie technicznym i utwardzeń o nawierzchni gruntowej.

Stan obecny: droga na dz. nr 16/14 i 16/89 obecnie droga wewnętrzna o nawierzchni betonowej ma swój początek na

granicy z działką nr 16/29 i biegnie w kierunku świetlicy. Droga bez chodnika, szerokości ok. 3 do 17,1m. Spadek jezdni daszkowy i jednostronny o wartości zmiennej. Odcinkowo występują chodniki. Z jezdni drogi prowadzą schody terenowe do chodników usytuowanych na szczycie przyległych skarp. Nawierzchnia drogi zdegradowana, wystąpiło klawiszowanie poszczególnych płyt oraz złuszczenie betonu z uwagi na brak szczelności nawierzchni, niedostateczne odprowadzenie wód opadowych i zbyt słabą odporność betonu na warunki atmosferyczne.
Stan docelowy: planowane zadanie polega na przebudowie drogi gminnej wewnętrznej na terenie miejscowości Strzekęcino od działki nr 16/29 w kierunku świetlicy na odcinku 168,11m (od hm 1+30,10 do hm 2+98,21) oraz utwardzenia terenu na działkach nr 16/29, 16/28 (nawierzchnia z kostki betonowej), 16/61 (nawierzchnia bitumiczna) i 16/11 (nawierzchnia bitumiczna i z kostki betonowej) wraz z oznakowaniem.
UWAGA: Załączony projekt obejmuje przebudowę drogi na odcinku 0,3km w miejscowości Strzekęcino, natomiast przedmiotem zamówienia jest budowa drogi na odcinku 168,11 (hm 1+30,10 do hm 2+98,21) oraz utwardzenia terenu na działkach 16/61, 16/11, 16/28, 16/29 i częściowo utwardzenie na dz. nr 16/14.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w Specyfikacji Warunków Zamówienia, dokumentacji projektowej stanowiącej załącznik nr 1B do SWZ

4.5.3.) Główny kod CPV: 45233140-2 - Roboty drogowe

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45316213-1 - Instalowanie oznakowania drogowego

45332300-6 - Roboty instalacyjne kanalizacyjne

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

45232400-6 - Roboty budowlane w zakresie kanałów ściekowych

45233200-1 - Roboty w zakresie różnych nawierzchni

45231400-9 - Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych

4.5.5.) Wartość części: 730408,00 PLN

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

Część 1

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 1)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 3 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Do dnia terminu składania ofert tj. 01.12.2023 r. do godz. 11:00 zostało złożonych siedem ofert. Wobec faktu, że ceny złożonych ofert przewyższają kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, a Zamawiający nie może zwiększyć kwoty na realizację zamówienia do ceny tej oferty uzasadnione jest unieważnienie postępowania na podstawie art. 255 pkt. 3 ustawy Pzp.

Część 2

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 2)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 3 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Do dnia terminu składania ofert tj. 01.12.2023 r. do godz. 11:00 zostały złożone trzy oferty. Wobec faktu, że ceny złożonych ofert przewyższają kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, a Zamawiający nie może zwiększyć kwoty na realizację zamówienia do ceny tej oferty uzasadnione jest unieważnienie postępowania na podstawie art. 255 pkt. 3 ustawy Pzp.