Ogtoszenie nr 2024/BZP 00014057 z dnia 2024-01-05

Ogloszenie o wyniku postepowania
Roboty budowlane
BUDOWA CENTRUM ADMINISTRACYJNO-EDUKACYJNEGO OGRODU DENDROLOGICZNEGO UNIWERSYTETU
PRZYRODNICZEGO W POZNANIU

| SEKCJA | - ZAMAWIAJACY

1.1.) Rola zamawiajacego
Postepowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiajgcego

1.2.) Nazwa zamawiajacego: Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
1.4) Krajowy Numer ldentyfikacyjny: REGON 000001844

1.5) Adres zamawiajacego

1.5.1.) Ulica: ul. Wojska Polskiego 28

1.5.2.) Miejscowos¢: Poznan

1.5.3.) Kod pocztowy: 60-637

1.5.4.) Wojewoédztwo: wielkopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL415 - Miasto Poznan

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zofia.kaczmarek@up.poznan.pl
1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiajacego: www.up.poznan.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postepowania:
https://platformazakupowa.pl/pn/up_poznan

1.7.) Rodzaj zamawiajgcego: Zamawiajacy publiczny - jednostka sektora finanséw publicznych - uczelnia publiczna

1.8.) Przedmiot dziatalnosci zamawiajacego: Edukacja

| SEKCJA Il - INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogtoszenie dotyczy:
Zamowienia publicznego
2.2.) Ogtoszenie dotyczy ustug spotecznych i innych szczegdlnych ustug: Nie

2.3.) Nazwa zaméwienia albo umowy ramowe;j:
BUDOWA CENTRUM ADMINISTRACYJNO-EDUKACYJNEGO OGRODU DENDROLOGICZNEGO UNIWERSYTETU
PRZYRODNICZEGO W POZNANIU

2.4.) Identyfikator postepowania: ocds-148610-845f2f07-95ba-11ee-9ee7-e2087ac16d09
2.5.) Numer ogltoszenia: 2024/BZP 00014057

2.6.) Wersja ogtoszenia: 01

2.7.) Data ogtoszenia: 2024-01-05

2.8.) Zamowienie albo umowa ramowa zostaly ujete w planie postepowan: Tak

2.9.) Numer planu postepowan w BZP: 2023/BZP 00071936/04/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postepowan:

1.1.12 Ogrod Dendrologiczny roboty budowlane - budowa nowej siedziby

2.11.) Czy zamdwienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu wspoétfinansowanego ze srodkéw Unii
Europejskiej: Nie

2.13.) Zaméwienie/lumowa ramowa bylo poprzedzone ogtoszeniem o zamoéwieniu/ogtoszeniem o zamiarze zawarcia umowy:
Tak

2.14.) Numer ogtoszenia: 2023/BZP 00544448
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| SEKCJA lll - TRYB UDZIELENIA ZAMOWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamoéwienia wraz z podstawa prawngZamoéwienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art.
275 pkt 1 ustawy

| SEKCJA IV — PRZEDMIOT ZAMOWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: 4378/AZ/262/2023
4.2.) Zamawiajacy udziela zamowienia w czesciach, z ktorych kazda stanowi przedmiot odrebnego postepowania: Nie
4.4.) Rodzaj zaméwienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krotki opis przedmiotu zamoéwienia

1. Przedmiotem zamdéwienia jest Budowa budynku Centrum Administracyjno-Edukacyjnego Ogrodu Dendrologicznego
Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Budynek usytuowany przy ul. Warminskiej 2 w Poznaniu. Zgodnie z
dokumentacjg projektowa budynek ma czes¢ biurowag o powierzchni 66,19 m2, sale wielofunkcyjng o powierzchni 61,94 m2
oraz pomieszczenia techniczne i magazynowe. llos¢ statych uzytkownikéw wynosi 13 os6b oraz 33 stuchaczy w sali
konferencyjnej. Budynek ma mieszang konstrukcje: drewniane $ciany szkieletowe, konstrukcja stalowa, konstrukcje
zelbetowa. Obiekt wyposazony w: instalacje wody zimnej i cieptej z cyrkulacja, kanalizacje sanitarna, kanalizacje
deszczowa, instalacje grzewcze, instalacje wentylacji i klimatyzaciji, instalacje elektryczna, system przyzywowy, SSWiN,
instalacje fotowoltaiczng oraz instalacje zewnetrzne. W projekcie ujeto 5 miejsc postojowych dla samochodéw i 10 miejsc
postojowych dla roweréw. Zgodnie z opisem w rozdziale 4 SWZ

4.5.3.) Gléwny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane
4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45332200-5 - Roboty instalacyjne hydrauliczne

45332300-6 - Roboty instalacyjne kanalizacyjne

45331100-7 - Instalowanie centralnego ogrzewania

45331000-6 - Instalowanie urzadzen grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

| SEKCJA V ZAKONCZENIE POSTEPOWANIA

5.1.) Postepowanie zakonczylo sie¢ zawarciem umowy albo uniewaznieniem postepowania: Postepowanie/czes¢
postepowania zakohczyta sie uniewaznieniem

5.2.) Podstawa prawna uniewaznienia postepowania: art. 255 pkt 6 ustawy

5.2.1.) Przyczyna uniewaznienia postepowania:
Uzasadnienie faktyczne: Zamawiajacy nie udzielit wyjasnien na zadane pytania Wykonawcy, ktére wptynety do
Zamawiajgcego w dniu 27. 12. 2023r. Termin na sktadanie ofert Zamawiajgcy wyznaczyt na dzien 29.12.2023r.

Zgodnie z trescig Art. 284 Prawo zamowien publicznych 3. Sposob liczenia uptywu terminu na ztozenie wniosku o
wyjasnienia SWZ albo OPW oraz udzielenie wyjasnien. Aby ustali¢, kiedy uptywa termin na ztozenie wniosku o wyjasnienie
OPW albo SWZ, nalezy najpierw od daty sktadania ofert odja¢ 4 dni. Powstata w ten sposéb data musi by¢ jeszcze
skonfrontowana z przepisem art. 115 Kc, zgodnie z ktérym, jezeli koniec terminu do wykonania czynnosci przypada na
dzien uznany ustawowo za wolny od pracy lub na sobote, termin uptywa nastepnego dnia, ktéry nie jest dniem wolnym od
pracy ani sobota. Ustaleniu bowiem podlega termin na ztozenie wniosku o wyjasnienie tresci OPW albo SWZ (termin do
wykonania czynnosci). Gdyby okazato sie, ze data ta przypada na dzien ustawowo wolny od pracy (czyli niedziele lub
Swieto) albo na sobote, termin na ztozenie wniosku o wyjasnienie tresci OPW albo SWZ, zobowigzujacy zamawiajgcego do
udzielenia odpowiedzi, uptywa nastepnego dnia, ktéry nie jest dniem wolnym od pracy ani sobotg. Poniewaz Pzp nie
reguluje w sposéb szczegdlny poczatku i konca dnia, zgodnie z art. 111 § 1 Kc w zw. z art. 8 ust. 1 Pzp termin uptynie o
potnocy ostatniego dnia terminu. W podobny sposéb nalezy postapi¢ w przypadku liczenia terminu na udzielenie przez
zamawiajgcego wyjasnien w odpowiedzi na wniosek wykonawcy. Réwniez ten termin jest terminem kohcowym. Zaczyna
bieg w dniu, w ktorym wptynat wniosek o wyjasnienie tresci OPW albo SWZ, a konczy w 2. dniu przed uptywem terminu
sktadania ofert. Zatem od daty, w ktérej uptywa termin sktadania ofert, nalezy odja¢ 2 dni. 4. Konsekwencje nieudzielenia
przez zamawiajgcego wyjasnien odpowiednio SWZ albo OPW w terminie. Konsekwencje nieudzielenia przez
zamawiajgcego wyjasnien w terminie wskazanym w art. 284 ust. 2 Pzp okresla art. 284 ust. 3 Pzp. Zgodnie z trescig tego
przepisu, jezeli zamawiajgacy nie udzieli wyjasnien w przepisanym terminie, a wniosek o wyjasnienie wptynat do
zamawiajgcego z zachowaniem ustawowego terminu — zamawiajgcy zobligowany jest do przedtuzenia terminu sktadania
ofert (wariant pierwszy i drugi trybu podstawowego) albo ofert podlegajacych negocjacjom (wariant trzeci trybu
podstawowego) o czas niezbedny do zapoznania sie wszystkich zainteresowanych wykonawcéw z wyjasnieniami
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niezbednymi do nalezytego przygotowania i ztozenia odpowiednio ofert albo ofert podlegajacych negocjacjom. W tym
zakresie Pzp nie wskazuje minimalnego ani maksymalnego terminu przedtuzenia. Wyznaczajac przedtuzony termin,
zamawiajacy musi sie kierowac¢ waga i zakresem wyjasnien. 5. Konsekwencje nieztozenia przez wykonawce wniosku o
wyjasnienie SWZ albo OPW w terminie. Konsekwencje ztozenia przez wykonawce wniosku o wyjasnienie po uptywie
terminu wskazanego w art. 284 ust. 2 Pzp okresla art. 284 ust. 4 Pzp. Przepis ten wskazuje, ze jezeli wniosek o wyjasnienie
SWZ albo OPW wptynat do zamawiajgcego po uptywie ustawowego terminu (tj. 4 dni przed uptywem terminu skfadania ofert
albo ofert podlegajacych negocjacjom — art. 284 ust. 2 Pzp), to zamawiajacy: 1) nie ma obowigzku udzielenia wyjasnien
oraz 2) nie ma obowigzku przedtuzenia terminu sktadania odpowiednio ofert albo ofert podlegajacych negocjacjom. Z
uzytego w przepisie art. 284 ust. 4 Pzp sformutowania ,nie ma obowigzku” nalezy wnioskowaé, ze zamawiajacy nie musi
wykonywac¢ wskazanych wyzej czynnosci, jednak — jezeli uzna to za uzasadnione, w szczegoélnosci z uwagi na efektywnosc¢
postepowania — moze udzieli¢ wyjasnien, moze takze przedtuzy¢ termin skladania ofert albo ofert podlegajacych
negocjacjom.

Zatem, jezeli ten termin uptywat w okresie dni $wigtecznych, ostatnim dniem terminu na ztozenie pytan byt 27.12.2023 r.
Nieudzielenie odpowiedzi na pytania Wykonawcy stanowi btagd Zamawiajgcego wymagajacy uniewaznienia postepowania.

| SEKCJA IX INFORMACJE DODATKOWE

Uzasadnienie prawne: art. 255 pkt. 6 ustawy Pzp — Zamawiajgcy uniewaznia postepowanie o udzielenie zamowienia
publicznego gdyz: ,postepowanie obarczone jest niemozliwg do usuniecia wada uniemozliwiajgcq zawarcie niepodlegajacej
uniewaznieniu umowy w sprawie zamowienia publicznego”.
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