Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Dokończenie budowy strzelnicy w gminie Domaniów w ramach konkursu Ministra Obrony Narodowej „Strzelnica w powiecie 2022”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA DOMANIÓW

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 931934851

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: 56

1.5.2.) Miejscowość: Domaniów

1.5.3.) Kod pocztowy: 55-216

1.5.4.) Województwo: dolnośląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL518 - Wrocławski

1.5.7.) Numer telefonu: 71 301 77 35

1.5.8.) Numer faksu: 71 301 78 70

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@gminadomaniow.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://gminadomaniow.pl/

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:
https://bip.gminadomaniow.pl/wiadomosci/5482/wiadomosc/635432/zw27192022

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
Dokończenie budowy strzelnicy w gminie Domaniów w ramach konkursu Ministra Obrony Narodowej „Strzelnica w powiecie 2022”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-0ca09451-ec03-11ec-9a86-f6f4c648a056

2.5.) Numer ogłoszenia: 2024/BZP 00016965

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2024-01-08

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00001343/04/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.3 Budowa strzelnicy w gminie Domaniów

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00209499/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: ZW.271.9.2022

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 1991056,91 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane prowadzone pn.: Dokończenie budowy strzelnicy w gminie Domaniów w ramach konkursu Ministra Obrony Narodowej „Strzelnica w powiecie 2022”.
2. Roboty budowlane będące przedmiotem zamówienia polegają na kompleksowym dokończeniu budowy obiektu po odstąpieniu z winy wykonawcy od umowy na roboty budowlane z dotychczasowym wykonawcą tj. na wykonaniu wszelkich pozostałych do wykonania robót budowlanych, dostaw i usług w zakresie i standardzie wynikającym z załączonej do SWZ dokumentacji projektowej oraz umożliwiającym uzyskanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie i przeprowadzenie procedury certyfikacji strzelnicy.
3. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia został ujęty w inwentaryzacji architektoniczno-budowlanej oraz dokumentacji projektowej obejmującej projekt budowlany, projekt wykonawczy, projekt technologiczny oraz specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót, stanowiących załącznik nr 7 do SWZ.
4. Zakres zamówienia wynika z zakresu robót wskazanych w dokumentacji projektowej pomniejszonego o zakres robót wykonanych przez dotychczasowego wykonawcę w sposób prawidłowy tj. zgodny z dokumentacją projektową.
5. Zakres robót wykonanych przez dotychczasowego wykonawcę zawiera inwentaryzacja architektoniczno-budowlana.
6. Wykonawca zobowiązuje się wykonać roboty zgodnie z dokumentacją projektową, wzorem umowy, SWZ, zgodnie z wymaganiami ustawy Prawo budowlane oraz zgodnie z innymi obowiązującymi przepisami i normami, jak również zgodnie z wiedzą techniczną, zasadami sztuki budowlanej i przepisami BHP.
UWAGA!
Wykonawca wykona przedmiot zamówienia częściowo z materiałów powierzonych przez Zamawiającego. Zamawiający przekaże stal profilową oraz blachę stalową trudnościeralną w ilości niezbędnej do wykonania kulochwytu głównego oraz wszystkich przesłon poprzecznych wraz z daszkami. Wszelkie pozostałe materiały dostarczy Wykonawca. Materiał powierzony przez Zamawiającego niewykorzystany przez Wykonawcę podlega rozliczeniu i zwrotowi do magazynu Zamawiającego.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

45400000-1 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

45110000-1 - Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne

45220000-5 - Roboty inżynieryjne i budowlane

45260000-7 - Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty specjalistycze

45440000-3 - Roboty malarskie i szklarskie

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45223200-8 - Roboty konstrukcyjne

45262310-7 - Zbrojenie

45262311-4 - Betonowanie konstrukcji

45442200-9 - Nakładanie powłok antykorozyjnych

45442300-0 - Roboty w zakresie ochrony powierzchni

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 844351,02 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 1719540,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 1719540,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Tak

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia (dotyczy pełnomocnika, o którym mowa w art. 58 ust. 2 ustawy): Target Zone Sp. z o. o.

Nazwy (firmy) pozostałych wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: Usługi ogólnobudowlane i hydrauliczne czyszczenie kanalizacji remonty konserwacje Tejchman Bogdan, Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Domaniowie

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 1231476878

7.3.3) Ulica: Niesadna - Przecinka 28

7.3.4) Miejscowość: Pilawa

7.3.5) Kod pocztowy: 08-440

7.3.6.) Województwo: mazowieckie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-10-26

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 1719540,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 120 dni

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA IX INFORMACJE DODATKOWE

Aneksem podpisanym 26 października 2022 r. skrócono termin realizacji zadania do 75 dni. Pozostałe warunki umowy pozostały bez zmian.