**Ogłoszenie o wyniku postępowania**
**Roboty budowlane**
**Poprawa brd na przejściach dla pieszych w ciągu DK94 w m. Walidrogi, Nakło, Izbicko i Sucha**

## SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

**1.1.) Rola zamawiającego**
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

**1.2.) Nazwa zamawiającego:** GENERALNA DYREKCJA DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD ODDZIAŁ W OPOLU

**1.3.) Oddział zamawiającego:** Oddział w Opolu

**1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny:** REGON 017511575

**1.5) Adres zamawiającego**

**1.5.1.) Ulica:** ul. Niedziałkowskiego 6

**1.5.2.) Miejscowość:** Opole

**1.5.3.) Kod pocztowy:** 45-085

**1.5.4.) Województwo:** opolskie

**1.5.5.) Kraj:** Polska

**1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3:** PL524 - Opolski

**1.5.9.) Adres poczty elektronicznej:** przetargi_opole@gddkia.gov.pl

**1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego:** www.gddkia.gov.pl

**1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:**
https://gddkia.eb2b.com.pl/

**1.7.) Rodzaj zamawiającego:** Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - organ władzy publicznej - organ administracji rządowej (centralnej lub terenowej)

**1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego:** Inna działalność

Zarządzanie drogami krajowymi

## SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

**2.1.) Ogłoszenie dotyczy:**

Zamówienia publicznego

**2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług:** Nie

**2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:**
Poprawa brd na przejściach dla pieszych w ciągu DK94 w m. Walidrogi, Nakło, Izbicko i Sucha

**2.4.) Identyfikator postępowania:** ocds-148610-e88dc721-9808-11ee-9ee7-e2087ac16d09

**2.5.) Numer ogłoszenia:** 2024/BZP 00064036

**2.6.) Wersja ogłoszenia:** 01

**2.7.) Data ogłoszenia:** 2024-01-24

**2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań:** Tak

**2.9.) Numer planu postępowań w BZP:** 2023/BZP 00137980/01/P

**2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:**

1.1.46 Poprawa brd na przejściach dla pieszych w ciągu DK94 w m. Walidrogi, Nakło, Izbicko i Sucha

**2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej:** Nie

**2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy:**

Tak

**2.14.) Numer ogłoszenia:** 2023/BZP 00549580

## SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

**3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną** Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

## SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

**4.1.) Numer referencyjny:** O/OP.D-3.2411.54.2023

**4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania:** Nie

**4.3.) Wartość zamówienia:** 1651219,51 PLN

**4.4.) Rodzaj zamówienia:** Roboty budowlane

**4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia**

W ramach zamówienia Wykonawca zobowiązany jest w szczególności do zaprojektowania i wykonania następujących robót:

1. Wykonanie dedykowanego doświetlenia, montaż płytek fakturowych (poprzez dostosowanie do wytycznych), na przejściu dla pieszych w ciągu głównym DK94 w km 196+398.
2. Wykonanie dedykowanego doświetlenia, montaż płytek fakturowych (poprzez dostosowanie do wytycznych), na przejściu dla pieszych na wlocie podporządkowanym do DK94 w km 196+694 (DP 1751 O, ul. Dąbrowicka).
3. Wykonanie dedykowanego doświetlenia, montaż płytek fakturowych budowę wykonanie strefy oczekiwania na przejściu dla pieszych w ciągu głównym DK94 w km 196+826.
4. Wykonanie dedykowanego doświetlenia, montaż płytek fakturowych na przejściu dla pieszych w ciągu głównym DK94 w km 197+402.
5. Wykonanie dedykowanego doświetlenia, montaż płytek fakturowych na przejściu dla pieszych w ciągu głównym DK94 w km 199+979.
6. Wykonanie dedykowanego doświetlenia, montaż płytek fakturowych, wykonanie strefy oczekiwania, będącej fizyczną blokadą przed parkowaniem pojazdów przy przejściu dla pieszych o pow. ok. 100 m² w ciągu DK94 w km 200+707.
7. Wykonanie dedykowanego doświetlenia, montaż płytek fakturowych, na przejściu dla pieszych zlokalizowanym na wlocie podporządkowanym do DK94 w km 200+724 (droga gminna 105069 O, ul. Kościelna).
8. Wykonanie dedykowanego doświetlenia, montaż płytek fakturowych na przejściu dla pieszych zlokalizowanym na wlocie drogi podporządkowanej do DK94 w km 200+868 (DP 1750 O ul. Tarnowska).
9. Wykonanie dedykowanego doświetlenia, montaż płytek fakturowych, na przejściu dla pieszych w ciągu głównym drogi krajowej nr 94 w km 200+882.
10. Wykonanie dedykowanego doświetlenia, montaż płytek fakturowych, na przejściu dla pieszych na wlocie drogi podporządkowanej do DK94 w km 201+018 (DP 1749 O ul. Rzeszowska).
11. Wykonanie dedykowanego doświetlenia, montaż płytek fakturowych na przejściu dla pieszych, budowa dojścia do przejścia o pow. ok. 60 m² na ciągu głównym DK94 w km 201+034.
12. Wykonanie dedykowanego doświetlenia, montaż płytek fakturowych na przejściu dla pieszych w ciągu głównym DK94 w km 201+305.
13. Wykonanie dedykowanego doświetlenia, montaż płytek fakturowych na przejściu dla pieszych w ciągu DK94 w km 201+627.
14. Wykonanie dedykowanego doświetlenia, montaż płytek fakturowych na przejściu dla pieszych w ciągu głównym DK94 w km 203+626.
15. Wykonanie dedykowanego doświetlenia, montaż płytek fakturowych na przejściu dla pieszych na wlocie podporządkowanym do DK94 w km 203+665, (DP 1809 O, ul. Gogolińska).
16. Wykonanie dedykowanego doświetlenia, montaż płytek fakturowych na przejściu dla pieszych na wlocie podporządkowanym do DK94 w km 203+665 (DP 1815 O, ul. Powstańców Śląskich)
17. Wykonanie dedykowanego doświetlenia, montaż płytek fakturowych na przejściu dla pieszych w ciągu głównym DK94 w km 203+688.
18. Wykonanie dedykowanego doświetlenia, montaż płytek fakturowych na przejściu dla pieszych w ciągu głównym DK94 w km 208+720.
19. Wykonanie dedykowanego doświetlenia, montaż płytek fakturowych na przejściu dla pieszych w ciągu DK94 w km 208+861.
20. Wykonanie dedykowanego doświetlenia, montaż płytek fakturowych na przejściu dla pieszych na wlocie podporządkowanym do DK94 w km 208+874 (DP 1822, ul. Kościelna).
21. Wykonanie dedykowanego doświetlenia, montaż płytek fakturowych na przejściu dla pieszych w ciągu głównym DK94 w km 209+038,

a także do wykonania wszelkich innych czynności i prac wynikających z wymagań określonych w PFU, obowiązujących przepisów prawa oraz opracowanej dokumentacji projektowej, m.in. :

a) Dokonanie wizji w terenie, celem rozpoznania przedmiotu zamówienia;
b) Przebudowę kolidujących urządzeń i sieci istniejącej infrastruktury pod- i nadziemnej: urządzeń teletechnicznych i energetycznych, sieci wodociągowych, kanalizacji deszczowej i sanitarnej, sieci gazowych, cieplnych, urządzeń melioracyjnych i hydrologicznych i in.;
c) Odtworzenie naruszonej nawierzchni podczas realizacji zadania;
d) Ewentualną korektę krawężników lub ewentualną wymianę uszkodzonych krawężników w obrębie wskazanych przejść dla pieszych i przejazdów;
e) Zabezpieczenie i oznakowanie miejsca w czasie wykonywania robót;
f) Przedstawienie zamawiającemu wstępnych rozwiązań projektowych z uwzględnieniem zastosowanych materiałów do akceptacji;
g) Wykonanie dokumentacji projektowej dla doświetlenia przejść dla pieszych (wraz z analizą istniejącego oświetlenia drogowego i dostosowaniem go do odcinków przejściowych zgodnych z Wytycznymi, w tym ewentualna wymiana opraw), wraz z niezbędnymi uzgodnieniami;
h) Uzyskanie w imieniu zamawiającego niezbędnych uzgodnień, opinii, decyzji i pozwoleń wymaganych do prawidłowego wykonania zadania m.in. uzgodnień z zarządcami dróg podporządkowanych;
i) Dowiązanie się do istniejącej infrastruktury drogowej;
j) Przygotowanie zgłoszenia oraz uzyskanie zaświadczenia o braku podstaw wniesienia sprzeciwu wobec zgłoszenia robót budowlanych;
k) Przygotowanie i zgłoszenie urządzeń do podania napięcia oraz rozruch urządzeń;
l) Zrealizowanie robót w oparciu o opracowanie uzgodnione i zatwierdzone projekty wykonawcze;
m) Sporządzenie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej (obiektu wraz z przyłączem);
n) Montaż niezbędnego oznakowania oraz urządzeń BRD zgodnie z zakończonym etapem projektowym;
o) Sporządzenie dokumentacji powykonawczej z uwzględnieniem zmian i korekt wprowadzonych w czasie trwania robót budowlanych;
p) Przeprowadzenie prób i kontroli przewidzianych dla ww. robót;
q) Nadzór elektryczny i drogowy nad ww. robotami;
r) Po zakończeniu robót pełną rekultywację terenów zajętych przez zaplecza techniczne i socjalne, plac budowy, drogi tymczasowe – wykonane na potrzeby Wykonawcy i budowy oraz wszelkich innych terenów przekształconych przez Wykonawcę;
s) Wykonanie innych czynności związanych z realizacją przedmiotowego przedsięwzięcia, nie ograniczając się do wyżej wymienionych robót.

**4.5.3.) Główny kod CPV:** 45233261-6 - Roboty budowlane w zakresie przejść dla pieszych

**4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:**

45000000-7 - Roboty budowlane

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

45220000-5 - Roboty inżynieryjne i budowlane

45231400-9 - Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych

45233120-6 - Roboty w zakresie budowy dróg

45233200-1 - Roboty w zakresie różnych nawierzchni

45233222-1 - Roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania

45316110-9 - Instalowanie urządzeń oświetlenia drogowego

71240000-2 - Usługi architektoniczne, inżynieryjne i planowania

71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

## SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

**5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania:** Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

## SEKCJA VI OFERTY

**6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków:** 9

**6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP:** 7

**6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego:** 0

**6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG:** 0

**6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt:** 1

**6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt:** 1

**6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem:** 1321635,00 PLN

**6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem:** 2081044,38 PLN

**6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:** 1321635,00 PLN

**6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną:** Nie

**6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową:** Nie

## SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

**7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia:** Nie

**7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy:** Mały przedsiębiorca

**7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:**

**7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:** GRAMAR Sp. z o.o.

**7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny:** REGON : 243102850

**7.3.3) Ulica:** Paderewskiego 22

**7.3.4) Miejscowość:** Lubliniec

**7.3.5) Kod pocztowy:** 42-700

**7.3.6.) Województwo:** śląskie

**7.3.7.) Kraj:** Polska

**7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?:** Nie

## SEKCJA VIII UMOWA

**8.1.) Data zawarcia umowy:** 2024-01-23

**8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej:** 1321635,00 PLN

**8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:** 11 miesiące

**8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:**

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy