Ogtoszenie nr 2024/BZP 00073016 z dnia 2024-01-29

Ogloszenie o wyniku postepowania
Roboty budowlane
Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowosci Wietlin

| SEKCJA | - ZAMAWIAJACY

1.1.) Rola zamawiajacego
Postepowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiajgcego

1.2.) Nazwa zamawiajacego: GMINA LASZKI

1.4) Krajowy Numer ldentyfikacyjny: REGON 650900460
1.5) Adres zamawiajacego

1.5.1.) Ulica: 36

1.5.2.) Miejscowosé: Laszki

1.5.3.) Kod pocztowy: 37-543

1.5.4.) Wojewédztwo: podkarpackie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL822 - Przemyski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@laszki.eu
1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiajacego: https://laszki.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postepowania:
https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-9e7b504b-83a8-11ee-9aa3-96d3b4440790

1.7.) Rodzaj zamawiajacego: Zamawiajgcy publiczny - jednostka sektora finanséw publicznych - jednostka samorzadu
terytorialnego

1.8.) Przedmiot dziatalnosci zamawiajacego: Ogdine ustugi publiczne

| SEKCJA Il - INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogtoszenie dotyczy:
Zamowienia publicznego
2.2.) Ogtoszenie dotyczy ustug spotecznych i innych szczegdlnych ustug: Nie

2.3.) Nazwa zaméwienia albo umowy ramowe;j:
Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowosci Wietlin

2.4.) Identyfikator postepowania: ocds-148610-9e7b504b-83a8-11ee-9aa3-96d3b4440790
2.5.) Numer ogtoszenia: 2024/BZP 00073016

2.6.) Wersja ogtoszenia: 01

2.7.) Data ogtoszenia: 2024-01-29

2.8.) Zamowienie albo umowa ramowa zostaly ujete w planie postepowan: Tak

2.9.) Numer planu postepowan w BZP: 2023/BZP 00040483/09/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postepowan:

1.1.7 Przebudowa stacji uzdatniania wody w miejscowosci Wietlin

2.11.) Czy zamoéwienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu wspoéffinansowanego ze srodkéw Unii
Europejskiej: Nie

2.13.) Zamoéwienie/lumowa ramowa bylo poprzedzone ogtoszeniem o zamoéwieniu/ogtoszeniem o zamiarze zawarcia umowy:
Tak

2.14.) Numer ogtoszenia: 2023/BZP 00495210

2024-01-29 Biuletyn Zaméwiert Publicznych o o wyniku ia - - Roboty




Ogtoszenie nr 2024/BZP 00073016 z dnia 2024-01-29

| SEKCJA lll - TRYB UDZIELENIA ZAMOWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamoéwienia wraz z podstawa prawngZamoéwienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art.
275 pkt 1 ustawy

| SEKCJA IV — PRZEDMIOT ZAMOWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: RGR.V.271.19.2023
4.2.) Zamawiajacy udziela zamowienia w czesciach, z ktorych kazda stanowi przedmiot odrebnego postepowania: Nie
4.4.) Rodzaj zaméwienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krotki opis przedmiotu zamoéwienia

Przedmiotem zamodwienia jest zaprojektowanie i wykonanie robét budowlanych dotyczacych realizacji inwestycji pn.
.Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowosci Wietlin”. Planowane zadanie inwestycyjne przewidziane jest do
realizacji w formule "zaprojektuj i wybuduj", o ktérym mowa a art. 103 ustawy z dnia 11 wrze$nia 2019 r. Ustawy Prawo
zamowien publicznych (Dz.U. 2023 poz. 1605).

Zakres planowanej inwestycji obejmuje: modernizacje i rozbudowe istniejacych uje¢ wody oraz przebudowe staciji
uzdatniania wody wraz z przebudowg technologii uzdatniania wody i budowg nowych zbiornikéw na wode czystg i na wode
surowa.

Projektowana inwestycja stuzy¢ bedzie do poboru, uzdatniania, magazynowania i przesytania do odbiorcow wody.
Celowosc¢ inwestycji podyktowana jest zaspokojeniem potrzeb ludnosci dla celéw socjalno-bytowych i przeciwpozarowych,
jak réwniez zapewnieniem warunkéw jakosciowych i kosztowych eksploatacji stacji uzdatniania wody. Z SUW Wietlin woda
pobierana jest dla potrzeb wodociggu zaopatrujagcego miejscowosci: Wysock, Wietlin, Wietlin Pierwszy, Bobrowka, Wietlin
Osada

4.5.3.) Gléwny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane
4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

71320000-7 - Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania

71300000-1 - Ustugi inzynieryjne

45252126-7 - Roboty budowlane w zakresie zaktadéw uzdatniania wody pitnej

45231300-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggdw i rurociggéw do odprowadzania Sciekow
45332400-7 - Roboty instalacyjne w zakresie urzadzen sanitarnych

45311200-2 - Roboty w zakresie instalacji elektrycznych
| SEKCJA V ZAKONCZENIE POSTEPOWANIA

5.1.) Postepowanie zakonczylo sie zawarciem umowy albo uniewaznieniem postepowania: Postepowanie/cze$¢
postepowania zakohczyta sie uniewaznieniem

5.2.) Podstawa prawna uniewaznienia postepowania: art. 255 pkt 3 ustawy

5.2.1.) Przyczyna uniewaznienia postepowania:

1. Oferta wykonawcy nr 2: F.H.U. "FLISEK" S.C. ROMAN FLIS, WALDEMAR FLIS, MATEUSZ FLIS, ul. Nad Stojadtem 3,
37-300 Lezajsk

Powdd odrzucenia: Przed uptywem terminu zwigzania oferta tj. w terminie 30 dni od otwarcia ofert, ktéry uptywat
21.01.2024r., Zamawiajacy zwrocit sie do Wykonawcow o wydtuzenie tego terminu o kolejne 30 dni, tj. do dnia 20.02.2024r.
W odpowiedzi na w/w pismo firma F.H.U. "FLISEK" S.C. ROMAN FLIS, WALDEMAR FLIS, MATEUSZ FLIS nie wyrazita
zgody na wydtuzenie tego terminu. W zwigzku z powyzszym, dziatajgc na odstawie art. 226 ust. 1 pkt 12 Zamawiajacy
odrzuca oferte, jezeli Wykonawca nie wyrazit pisemnej zgody na przediuzenie terminu zwigzania ofertg

2. Oferta Wykonawcy nr 3: Konsorcjum firm : Lider: Firma Remontowo - Budowlana "Piotrowski" Pawet Piotrowski, Piwoda
150, 37-522 Wigzownica, pozostali Wykonawcy: Przedsiebiorstwo Projektowo - Budowlane GeoSanit Pawet Sajdutka,
Wylewa 58A, 37-530 Sieniawa

Powod odrzucenia: Przed uptywem terminu zwigzania oferta tj. w terminie 30 dni od otwarcia ofert, ktéry uptywat
21.01.2024r., Zamawiajacy zwrécit sie do Wykonawcoéw o wydtuzenie tego terminu o kolejne 30 dni, tj. do dnia 20.02.2024r.
W odpowiedzi na w/w pismo lider konsorcjum Firma Remontowo - Budowlana "Piotrowski" Pawet Piotrowski, ztozyta
pisemne o$wiadczenie o nie wyrazeniu zgody na wydituzenie tego terminu. W zwiazku z powyzszym, dziatajgc na odstawie
art. 226 ust. 1 pkt 12 Zamawiajacy odrzuca oferte, jezeli Wykonawca nie wyrazit pisemnej zgody na przedtuzenie terminu
zwigzania ofertg

W zwigzku z powyzszym stosownie do art. 255 pkt 3 ustawy Pzp zamawiajgcy uniewaznia postepowanie o udzielenie
zaméwienia, jezeli cena lub koszt najkorzystniejszej oferty lub oferta z najnizszg ceng przewyzsza kwote, ktdrg zamawiajacy
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zamierza przeznaczy¢ na sfinansowanie zamoéwienia, chyba ze zamawiajacy moze zwiekszy¢ te kwote do ceny lub kosztu
najkorzystniejszej oferty. Celem takiego uregulowania jest ochrona zamawiajgcego przed roszczeniem o zawarcie umowy w
przypadku braku srodkéw finansowych. Co do zasady przestanke uniewaznienia postepowania na podstawie art. 255 pkt 3
ustawy Pzp odniesc¢ nalezy do kwoty, jakg zamawiajacy zamierza przeznaczy¢ na sfinansowanie zamoéwienia,
udostepnionej na stronie internetowej prowadzonego postepowania bezposrednio przed otwarciem ofert.

Zamawiajacy udostepnit przed otwarciem ofert informacje, ze na sfinansowanie zamowienia

zamierza przeznaczy¢ kwote: 2 500.000,00 zt brutto.

W przypadku gdy oferta z najnizszg ceng przewyzsza kwote, jakg zamawiajgcy zamierza

przeznaczy¢ na sfinansowanie zamowienia, postepowanie uniewaznia sie bez przeprowadzania

wyboru najkorzystniejszej oferty. Zamawiajacy podejmujac decyzje o braku mozliwosci zwiekszenia kwoty, ktorg
zamawiajacy zamierza przeznaczy¢ na sfinansowanie zaméwienia do ceny najkorzystniejszej oferty brat pod uwage
celowosc i efektywnos¢ gospodarowania srodkami publicznymi. W zwigzku z powyzszym Zamawiajacy uniewaznia
postepowanie o udzielenie zamowienia.

| SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wnioskéw: 3
6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0
6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 2
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