Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
„Przebudowa ulic w Tuchowie w 2024 roku "

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA TUCHÓW

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 851661168

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Rynek 1

1.5.2.) Miejscowość: Tuchów

1.5.3.) Kod pocztowy: 33-170

1.5.4.) Województwo: małopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL217 - Tarnowski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: um@tuchow.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.tuchow.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:
https://platformazakupowa.pl/pn/tuchow

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
„Przebudowa ulic w Tuchowie w 2024 roku "

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-5bf5ca6a-95c3-11ee-ba3b-4e891c384685

2.5.) Numer ogłoszenia: 2024/BZP 00073291

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2024-01-29

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00065217/07/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.15 Przebudowa ulic w Tuchowie w 2024 roku.

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00580107

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: ZP – 271- 22/2023

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

Część 1

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
1.5. Zakres zamówienia obejmuje:
1.5.1. Część nr I: Przebudowa drogi gminnej K201842 (ulica Wołowa) w Tuchowie w km 0+000-0+556 oraz 0+581-0+965 na długości 940 mb.
1.5.1.1. ROBOTY W ZAKRESIE NAPRAWY DRÓG:
1.5.1.1.1. Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie pagórkowatym lub podgórskim - pomiar geodezyjny - 0.970 km
1.5.1.1.2. Rozebranie krawężników betonowych 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej m 95
1.5.1.1.3. Rozebranie chodników, wysepek przystankowych i przejść dla pieszych z płyt betonowych 50x50x7 cm na podsypce piaskowej m2 95
1.5.1.1.4. Rozebranie obrzeży 8x30 cm na podsypce piaskowej m 95
1.5.1.1.5. Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową grysem kamiennym frakcji 5-8 w ilości 8.0 dm3/m2 m2 830
1.5.1.1.6. Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 4 cm z wywozem materiału z rozbiórki na odl. do 1 km m2 90
1.5.1.1.7. Rozebranie ścieków z elementów betonowych o grubości 15 cm na podsypce piaskowej m 40
1.5.1.1.8. Mechaniczne ścinanie poboczy o grub. 10 cm m2 830
1.5.1.1.9. Mechaniczne ścinanie poboczy - za każde dalsze 5 cm grub. Krotność = 2 m2 830
1.5.1.1.10. Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna - za każdy dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu- jw. Krotność = 12 m2 830
1.5.1.1.11. Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 8 cm- uzupełnienie poboczy kruszywem łamanym m2 830
1.5.1.1.12. Skropienie nawierzchni drogowej emulsja asfaltową m2 830
1.5.1.1.13. Umocnienie skarp i dna kanałów płytami prefabrykowanymi 60x40x8cm m2 160
1.5.1.2. ROBOTY W ZAKRESIE NAWIERZCHNI DRÓG:
1.5.1.2.1. Wykonanie koryta na poszerzeniach jezdni w gruncie kat. II-IV - 10 cm głębokości koryta m2 120
1.5.1.2.2. Wykonanie koryta na poszerzeniach jezdni w gruncie kat. II-IV - za każde dalsze 5 cm głębokości koryta Krotność = 8 m2 120 Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 20 cm m2
1.5.1.2.3. Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna - za każdy dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu Krotność = 10 m2 120
1.5.1.2.4. Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 8 cm m2 95
1.5.1.2.5. Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna - za każdy dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu Krotność = 12 m2 95
1.5.1.2.6. Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm na podsypce cementowo- piaskowej m2 95
1.5.1.2.7. Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wiążąca asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 4 cm AC16W m2 4350
1.5.1.2.8. Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 3 cmAC11S m2 4350
1.5.1.2.9. Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścieralna asfaltowa - za każdy dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu AC11S m2 4350
1.5.1.2.10. Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wiążąca asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 4 cm - na wjazdach i skrzyżowaniach AC16W m2 180
1.5.1.2.11. Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 3 cm AC11S m2 180
1.5.1.2.12. Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścieralna asfaltowa - za każdy dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu AC11S m2 180
1.5.1.2.13. Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo piaskowej m 95
1.5.1.2.14. Ława pod krawężniki betonowa z oporem m3 6
1.5.1.2.15. Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową m 95
1.5.1.2.16. Ława pod krawężniki betonowa z oporem m3 4
1.5.1.2.17. Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km grunt kat. IV m3 350

1.5.1.2.18. Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi - za każdy następny 1 km Krotność = 4 m3 350
1.5.1.2.19. Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.IV m2 600
1.5.1.2.20. Humusowanie skarp z obsianiem przy grubość warstwy humusu 5 cm m2 600
1.5.1.3. ROBOTY ODWADNIAJĄCE
1.5.1.3.1. Przepusty rurowe pod zjazdami - ława fundamentowa żwirowa m3 6
1.5.1.3.2. Przepusty rurowe pod zjazdami - rury z PP SN8 o śr. 40 cm m 80
1.5.1.3.3. Ręczne zasypywanie wykopów ze skarpami w gruncie kat.IV z przerzutem na odl.do 3 m m3 9
1.5.1.3.4. Oczyszczenie przepustów o śr. 0.4 m z namułu m 170 m
1.5.1.3.5. Oczyszczenie rowów z namułu o grub. 20 cm bez naruszania skarp rowu m 1500
1.5.1.4. INSTALOWANIE ZNAKÓW
1.5.1.4.1. Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 70 mm szt. 15 szt
1.5.1.4.2. Przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych o powierzchni do 0.3 m2 szt. 15
1.5.1.4.3. Ręczne malowanie strzałek i innych symboli na jezdni farbą chlorokauczukową linia P-15 m2 16
1.5.1.4.4. Mechaniczne malowanie linii segregacyjnych i krawędziowych ciągłych na jezdni farbą chlorokauczukową m2 240.s

4.5.3.) Główny kod CPV: 45233200-1 - Roboty w zakresie różnych nawierzchni

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg

45232452-5 - Roboty odwadniające

45233290-8 - Instalowanie znaków drogowych

4.5.5.) Wartość części: 669775,15 PLN

Część 2

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
Zakres obejmuje dla: Część nr II: Przebudowa drogi gminnej K201849 (ul. Konopnicka) w Tuchowie od km 0+000-0+500 na długości 500 mb

1. ROBOTY W ZAKRESIE NAPRAWY DRÓG
1.1. Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie pagórkowatym lub podgórskim km 0.500
1.2. Rozebranie krawężników betonowych 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej m 830
1.3. Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 4 cm z wywozem materiału z rozbiórki na odl. do 1 km m2 2550
1.4. Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych i gazowych szt. 3
1.5. Regulacja pionowa studzienek dla włazów kanałowych wraz z wymianą włazów szt. 5
2. ROBOTY W ZAKRESIE NAWIERZCHNI DRÓG
2.1. Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 20 cm m2 230
2.2. Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV - za każde dalsze 5 cm głębokości Krotność = 8 m2 230
2.3. Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 20 cm m2 230
2.4. Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna - za każdy dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu Krotność = 10 m2 230
2.5. Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 8 cm m2 200
2.6. Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna - za każdy dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu Krotność = 12 m2 200
2.7. Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wiążąca asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 4 cm AC16W m2 2760
2.8. Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 3 cmAC11S m2 2760
2.9. Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścieralna asfaltowa - za każdy dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu AC11S m2 2760
2.10. Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowopiaskowej m 1000
2.11. Ława pod krawężniki betonowa z oporem m3 70
2.12. Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km grunt kat. IV - wg wskazania wykonawcy m3 250
2.13. Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi - za każdy następny 1 km Krotność = 4 m3 250
2.14. Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.IV m2 300
2.15. Humusowanie skarp z obsianiem przy grub.warstwy humusu 5 cm m2 300
2.3. INSTALOWANIE ZNAKÓW
2.3.1. Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 70 mm szt. 20
2.3.2. Przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych o powierzchni do 0.3 m2

szt. 20
2.3.3. Ręczne malowanie strzałek i innych symboli na jezdni farbą chlorokauczukową linia P-15 m2 20.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45233290-8 - Instalowanie znaków drogowych

4.5.5.) Wartość części: 465585,61 PLN

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

Część 1

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 1)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 1)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 4

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 715352,63 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 927635,41 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 715352,63 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 1)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Przedsiębiorstwo Drogowo- Mostowe Spółka Akcyjna

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: NIP: 8722175948

7.3.4) Miejscowość: Dębica

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Tak

7.3.9.) Informacja o częściach zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, oraz nazwy ewentualnych podwykonawców, jeżeli są już znani:

Zakres zamówienia: Roboty przygotowawcze, ziemne, rozbiórkowe, regulacje studzienek, oznakowanie, odwodnienie.
Wartość brutto (PLN) lub procentowy udział podwykonawstwa: Około 60 %.

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 1)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2024-01-29

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 715352,63 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 6 miesiące

Część 2

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 2)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 2)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 5

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 3

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 505260,63 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 608602,89 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 608602,89 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 2)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Przedsiębiorstwo Drogowo- Mostowe Spółka Akcyjna

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: NIP: 8722175948

7.3.4) Miejscowość: Dębica

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Tak

7.3.9.) Informacja o częściach zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, oraz nazwy ewentualnych podwykonawców, jeżeli są już znani:

Zakres zamówienia: Roboty przygotowawcze, ziemne, rozbiórkowe, regulacje studzienek, oznakowanie, odwodnienie. Wartość brutto (PLN) lub procentowy udział podwykonawstwa: Około 60 %.

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 2)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2024-01-29

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 505260,63 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 6 miesiące