Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Utwardzenie dróg gminnych w miejscowościach
Bochotnica, Jeziorszczyzna, Witoszyn i Rzeczyca – Kolonia

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Kazimierz Dolny

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 431020078

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Senatorska 5

1.5.2.) Miejscowość: Kazimierz Dolny

1.5.3.) Kod pocztowy: 24-120

1.5.4.) Województwo: lubelskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL815 - Puławski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@umkd.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://umkazimierzdolny.bip.lubelskie.pl/index.php?id=6

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:
https://umkd.ezamawiajacy.pl/

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
Utwardzenie dróg gminnych w miejscowościach
Bochotnica, Jeziorszczyzna, Witoszyn i Rzeczyca – Kolonia

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-915c227b-ec86-11ec-9a86-f6f4c648a056

2.5.) Numer ogłoszenia: 2024/BZP 00075488

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2024-01-29

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00021404/08/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.3 Utwardzenie drogi gminnej nr 21 w miejscowości Jeziorszczyzna

1.1.6 Utwardzenie drogi nr ewid. 526 poprzez nałożenie nakładki asfaltowej w miejscowości Rzeczyca Kolonia

1.1.8 Utwardzenie drogi gminnej nr ewid. 672 w msc. Wierzchoniów, dz. nr ewid. 672/1, 674, 675, 676, 693 w msc. Witoszyn

1.1.20 Utwardzenie drogi ul. Zamłynie w miejscowości Bochotnica

1.1.21 Utwardzenie drogi - bocznej Kazimierskiej w miejscowości Bochotnica

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00210486/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: IRG.271.1.9.2022

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.3.1) Wartość zamówienia stanowiącego przedmiot tego postępowania (bez VAT): 637894,88 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

Część 1

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
a) Część I zamówienia „Utwardzenie drogi ul. Zamłynie w miejscowości Bochotnica”, długość odcinka 54 mb:
 wykonanie koryta gł. 20 cm wraz z profilowaniem i zagęszczeniem;
 wykonanie górnej warstwy podbudowy z piasku stabilizowanego cementem, gr 12 cm;
 ułożenie nawierzchni z płyt żelbetowych wielootworowych typu JOMB, dłu-gość 54 mb;
 wykonanie poboczy ziemnych;
 obsługa geodezyjna;
 roboty porządkowe;
 regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych

4.5.3.) Główny kod CPV: 45233000-9 - Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45233140-2 - Roboty drogowe

45233200-1 - Roboty w zakresie różnych nawierzchni

45000000-7 - Roboty budowlane

45111000-8 - Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

4.5.5.) Wartość części: 28406,5 PLN

Część 2

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
b) Część II zamówienia „Utwardzenie drogi - bocznej Kazimierskiej w miejscowości Bochotnica”, długość odcinka 98 mb:
 rozbiórka istniejącej nawierzchni;
 wykonanie koryta wraz z profilowaniem i zagęszczeniem;
 wykonanie górnej warstwy podbudowy z piasku stabilizowanego cementem;
 ułożenie nawierzchni z płyt wielootworowych żelbetowych typu JOMB , dłu-gość odcinka 98 mb
 wykonanie poboczy ziemnych;
 obsługa geodezyjna;
 roboty porządkowe;
 regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych

4.5.3.) Główny kod CPV: 45233000-9 - Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45233140-2 - Roboty drogowe

45233200-1 - Roboty w zakresie różnych nawierzchni

45000000-7 - Roboty budowlane

45111000-8 - Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

4.5.5.) Wartość części: 43006,5 PLN

Część 3

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
c) Część III zamówienia „utwardzenie drogi gminnej nr 124140L – dz. ew. 21 w miejscowości Jeziorszczyzna”, długość odcinka 170 mb:
 wykonanie poszerzeń istniejącej nawierzchni z kruszywa łamanego 0-31,5 gr. 15 cm, na szer, 0,35 m,
 wykonanie na istniejącej jezdni podbudowy wyrównawczo – wzmacniającej z kruszywa łamanego, śr. gr 10 cm, szer. 3,3 m,
 wykonanie nawierzchni asfaltowej jezdni dł. 170 mb (etap 1) szer. 3,0 m, tj. warstwy wiążącej z betonu asfaltowego gr. 3 cm oraz warstwy ścieralnej z be-tonu asfaltowego gr. 3 cm,
 uzupełnienie poboczy ziemnych wraz z ich profilowaniem i zagęszczeniem na szer. 0,5 m,
 obsługa geodezyjna;
 roboty porządkowe;
 regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych

4.5.3.) Główny kod CPV: 45233000-9 - Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45233140-2 - Roboty drogowe

45233200-1 - Roboty w zakresie różnych nawierzchni

45000000-7 - Roboty budowlane

45111000-8 - Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

4.5.5.) Wartość części: 52547,3 PLN

Część 4

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
d) Część IV zamówienia „utwardzenie drogi gminnej nr nr 107799L (dz. ew. 676 i 693) w miejscowości Witoszyn”, długość odcinka 500 mb:
 wykonanie warstwy dolnej podbudowy z kruszywa łamanego, gr. 15 cm,
 wykonanie górnej warstwy podbudowy z kruszywa łamanego gr. 10 cm,
 wykonanie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego, gr. 3 cm,
 wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego gr. 3 cm,
 wykonanie poboczy ulepszonych kruszywem łamanym, gr. 12 cm, szer. 0,5m,
 obsługa geodezyjna;
 roboty porządkowe;
 regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych

4.5.3.) Główny kod CPV: 45233000-9 - Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45233140-2 - Roboty drogowe

45233200-1 - Roboty w zakresie różnych nawierzchni

45000000-7 - Roboty budowlane

45111000-8 - Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

4.5.5.) Wartość części: 460556,58 PLN

Część 5

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
e) Część V zamówienia „utwardzenie drogi nr ewid. 526 w miejscowości Rze-czyca – Kolonia”, długość odcinka 170 mb
 wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego frakcji 0-31,5 mm;
 mechaniczne oczyszczenie nawierzchni nieulepszonej;
 skropienie asfaltem pod warstwę wyrównawczą;
 wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego;
 wykonanie poboczy z kruszywa łamanego,
 obsługa geodezyjna;
 roboty porządkowe;
 regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych

4.5.3.) Główny kod CPV: 45233000-9 - Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45233140-2 - Roboty drogowe

45233200-1 - Roboty w zakresie różnych nawierzchni

45000000-7 - Roboty budowlane

45111000-8 - Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

4.5.5.) Wartość części: 53278 PLN

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

Część 1

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 1)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 1 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Zgodnie z art. 255 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021r., poz. 1129 z późn. zm.) Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego jeżeli nie złożono żadnej oferty. W niniejszy postepowaniu do terminu składania ofert tj. do dnia 30 czerwca 2022r. nie wpłynęła żadna oferta.

SEKCJA VI OFERTY (dla części 1)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 0

Część 2

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 2)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 1 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Zgodnie z art. 255 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021r., poz. 1129 z późn. zm.) Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego jeżeli nie złożono żadnej oferty. W niniejszy postepowaniu do terminu składania ofert tj. do dnia 30 czerwca 2022r. nie wpłynęła żadna oferta.

Część 3

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 3)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 1 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Zgodnie z art. 255 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021r., poz. 1129 z późn. zm.) Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego jeżeli nie złożono żadnej oferty. W niniejszy postepowaniu do terminu składania ofert tj. do dnia 30 czerwca 2022r. nie wpłynęła żadna oferta.

Część 4

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 4)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 1 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Zgodnie z art. 255 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021r., poz. 1129 z późn. zm.) Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego jeżeli nie złożono żadnej oferty. W niniejszy postepowaniu do terminu składania ofert tj. do dnia 30 czerwca 2022r. nie wpłynęła żadna oferta.

Część 5

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 5)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 1 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Zgodnie z art. 255 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021r., poz. 1129 z późn. zm.) Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego jeżeli nie złożono żadnej oferty. W niniejszy postepowaniu do terminu składania ofert tj. do dnia 30 czerwca 2022r. nie wpłynęła żadna oferta.