Ogłoszenie o wyniku postępowania
Usługi
RDW w Puławach. Usługi zimowego utrzymania chodników w ciągu dróg wojewódzkich administrowanych przez RDW w Puławach na sezon 2023/2024.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Lublinie

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 431019170

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Bohdana Dobrzańskiego 3

1.5.2.) Miejscowość: Lublin

1.5.3.) Kod pocztowy: 20-262

1.5.4.) Województwo: lubelskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL814 - Lubelski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: rdw.pulawy@zdw.lublin.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.zdw.bip.lubelskie.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:
https://zdw-lublin.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
RDW w Puławach. Usługi zimowego utrzymania chodników w ciągu dróg wojewódzkich administrowanych przez RDW w Puławach na sezon 2023/2024.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-9a6b9094-6ccd-11ee-9aa3-96d3b4440790

2.5.) Numer ogłoszenia: 2024/BZP 00084125

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2024-01-31

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00090039/33/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.87 RDW w Puławach Usługi zimowego utrzymania chodników w ciągu dróg wojewódzkich administrowanych przez RDW w Puławach na sezon 2023 / 2024

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00447563

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: R6.ST.372.47.2023sj

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Usługi

Część 1

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
Wykonanie zamówienia polegającego na zwalczaniu śliskości i odśnieżaniu chodników , ścieżek rowerowych dojść do przejść dla pieszych oraz przejść dla pieszych (przejścia przez jezdnię) do maksymalnej ilości 1 602,00 km w sezonie na terenie: miasta Puławy, m. Góra Puławska i m. Końskowola

4.5.3.) Główny kod CPV: 90620000-9 - Usługi odśnieżania

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

90630000-2 - Usługi usuwania oblodzeń

4.5.5.) Wartość części: 183396,96 PLN

Część 2

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
2) Zadanie Nr 2:
Wykonanie zamówienia polegającego na zwalczaniu śliskości i odśnieżaniu chodników , dojść do przejść dla pieszych oraz przejść dla pieszych (przejścia przez jezdnię) do maksymalnej ilości 492,60 km w sezonie na terenie: m. Nałęczów, Piotrowice - Skrzyżowanie z DW 830, DW 826

4.5.3.) Główny kod CPV: 90620000-9 - Usługi odśnieżania

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

90630000-2 - Usługi usuwania oblodzeń

4.5.5.) Wartość części: 56392,85 PLN

Część 3

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
3) Zadanie Nr 3:
Wykonanie zamówienia polegającego na zwalczaniu śliskości i odśnieżaniu chodników , dojść do przejść dla pieszych oraz przejść dla pieszych (przejścia przez jezdnię) do maksymalnej ilości 284,24 km w sezonie na terenie na terenie miasta Dęblin, m. Stężyca

4.5.3.) Główny kod CPV: 90620000-9 - Usługi odśnieżania

4.5.5.) Wartość części: 29403,04 PLN

Część 4

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
4) Zadanie Nr 4:
Wykonanie zamówienia polegającego na zwalczaniu śliskości i odśnieżaniu chodników , dojść do przejść dla pieszych oraz przejść dla pieszych (przejścia przez jezdnię) do maksymalnej ilości 253,96 km w sezonie na terenie na terenie: miasta Ryki i m. Moszczanka.

4.5.3.) Główny kod CPV: 90620000-9 - Usługi odśnieżania

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

90630000-2 - Usługi usuwania oblodzeń

4.5.5.) Wartość części: 29073,34 PLN

Część 5

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
5) Zadanie Nr 5:
Wykonanie zamówienia polegającego na zwalczaniu śliskości i odśnieżaniu chodników , dojść do przejść dla pieszych oraz przejść dla pieszych (przejścia przez jezdnię) do maksymalnej ilości 359,59 km w sezonie na terenie.: m. Kurów, m. Markuszów.

4.5.3.) Główny kod CPV: 90620000-9 - Usługi odśnieżania

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

90630000-2 - Usługi usuwania oblodzeń

4.5.5.) Wartość części: 41165,86 PLN

Część 6

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
6) Zadanie Nr 6:
Wykonanie zamówienia polegającego na zwalczaniu śliskości i odśnieżaniu chodników , dojść do przejść dla pieszych oraz przejść dla pieszych (przejścia przez jezdnię) do maksymalnej ilości 364,00 km w sezonie na terenie.: m. Modliborzyce, m. Janów Lubelski, m. Łążek Ordynacki.

4.5.3.) Główny kod CPV: 90620000-9 - Usługi odśnieżania

4.5.5.) Wartość części: 41670,72 PLN

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

Część 1

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 1)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 3 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

znacznie przekracza kwotę jaką Zamawiający zamiera przeznaczyć na realizację zadania

Część 2

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 2)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 2)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 4

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 4

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 47880,72 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 269994,06 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 63840,96 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 2)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Spółdzielnia Usług Rolniczych w Garbowie

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 7160002017

7.3.4) Miejscowość: Garbów

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 2)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-11-27

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 63840,96 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:
do 2024-04-30

Część 3

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 3)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 1 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

W postępowaniu nie została złożona żadna oferta

Część 4

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 4)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 7 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Wykonawca , którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, uchyla się od zawarcia umowy.

Część 5

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 5)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 5)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 3

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 3

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 34952,15 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 269985,93 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 46602,86 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 5)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Spółdzielnia Usług Rolniczych w Garbowie

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 7160002017

7.3.4) Miejscowość: Garbów

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 5)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-11-27

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 46602,86 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:
do 2024-04-30

Część 6

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 6)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 3 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

znacznie przekracza kwotę jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zadania