Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Przebudowa i modernizacja dróg gminnych w Garbatce-Letnisko

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Garbatka-Letnisko

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 670223623

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Skrzyńskich 1

1.5.2.) Miejscowość: Garbatka-Letnisko

1.5.3.) Kod pocztowy: 26-930

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL921 - Radomski

1.5.7.) Numer telefonu: 48 6210194

1.5.8.) Numer faksu: 48 6210054

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: urzad@garbatkaletnisko.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.garbatkaletnisko.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:
https://gminagarbatka-letnisko.ezamawiajacy.pl

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
Przebudowa i modernizacja dróg gminnych w Garbatce-Letnisko

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-c27ce52d-8d27-11ee-b55a-a22b2d7f700e

2.5.) Numer ogłoszenia: 2024/BZP 00103155

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2024-02-13

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00047629/06/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.3 Przebudowa i modernizacja dróg gminnych w Garbatce-Letnisko

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy:

Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00516686

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: RIB.IZP.271.1.11.2023

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 1857970,94 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest opracowanie aktualizacji dokumentacji projektowej
pn.: Przebudowa dróg gminnych w Garbatce-Letnisko ulice Piłsudskiego, Wodna, Cisowa, Modrzewiowa i Świerkowa i wykonanie na jej podstawie robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa i modernizacja dróg gminnych w Garbatce-Letnisko".
2. Szczegółowy zakres aktualizacji dokumentacji projektorowej obejmuje m.in.:
1) sporządzenie map do celów aktualizacji dokumentacji projektowej w zakresie niezbędnym do opracowania – jeżeli dotyczy,
2) opracowanie i pozyskanie w imieniu Zamawiającego wniosku o aktualizację warunków technicznych wydanych przez właścicieli i użytkowników infrastruktury np. sieci wod kan., sieci energetycznych, teletechnicznych, teleinformatycznych, gazowych, itp.,
3) opracowanie inwentaryzacji zieleni oraz uzyskanie w imieniu Zamawiającego decyzji zezwolenia na wycinkę drzew kolidujących z niniejszym zamówieniem publicznym,
4) opracowanie dokumentacji projektowej wraz z niezbędnymi opiniami, uzgodnieniami
i decyzjami administracyjnymi (wszystkich koniecznych branż),
5) uzyskanie decyzji od zarządców dróg publicznych zezwalającej na umieszczenie
w pasie drogowym urządzenia niezwiązanego z drogą – jeżeli dotyczy,
6) pozyskanie w imieniu Zamawiającego decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach – jeżeli dotyczy,
7) uzyskanie w imieniu Zamawiającego pozwolenia wodno-prawnego – jeżeli dotyczy,
8) uzgodnienie dokumentacji w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej
i Kartograficznej (ZUD) w Kozienicach,
9) aktualizacja i zatwierdzenie zmiany projektu stałej organizacji ruchu,
10) aktualizacja opracowania przedmiaru robót w ilości 2 egz.,
11) opracowanie kosztorysu inwestorskiego dla każdej dokumentacji oddzielnie w ilości
2 egz.,
12) Opracowanie aktualizacji specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót w ilości 3 egz.,
13) opracowanie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ),
14) przygotowanie wniosku wraz z niezbędnymi złącznikami dotyczącymi uzyskania przez Wykonawcę w imieniu Zamawiającego pozwolenia na budowę lub zgłoszenia
do odpowiednich organów architektoniczno - budowlanych.
15) opracowanie przedmiotu umowy w wersji elektronicznej na komputerowym nośniku informacji wszystkich opracowań,
16) Wykonawca w ramach przedmiotu umowy zobowiązany jest do sprawowania nadzoru autorskiego w przypadku realizacji inwestycji, który obejmuje:
a) wyjaśnienie wątpliwości dotyczących projektu i zawartych w nim rozwiązań,
b) uzupełnianie szczegółów dokumentacji projektowej,
c) uzgadnianie z Zamawiającym i Wykonawcą inwestycji realizowanych
na podstawie projektu możliwości wprowadzania rozwiązań zamiennych
w stosunku do przewidzianych w projekcie w odniesieniu do materiałów
i konstrukcji oraz rozwiązań technicznych i technologicznych,
d) udział w komisjach i naradach technicznych organizowanych przez Zamawiającego w razie konieczności,
3. Zakres rzeczowy zamówienia:
1) Opracowanie dokumentacji projektowej wraz pozyskaniem wszystkich uzgodnień, decyzji, pozwoleń,
2) Przedmiotem zamówienia jest przebudowa dróg gminnych w Garbatce-Letnisko – ulic w obrębie „Osiedla Piłsudskiego” o łącznej długości ok. 924,72 mb. Przebudowa obejmuje ulice: J. Piłsudskiego, Wodną, Cisową, Modrzewiową i Świerkową wraz z chodnikiem po jednej stronie.
3) Przebudowa linii niskiego napięcia zgodnie z załączonym projektem budowalnym branża elektryczna – usuniecie kolizji

4.5.3.) Główny kod CPV: 45233100-0 - Roboty w zakresie budowy autostrad, dróg

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

45233150-5 - Roboty w zakresie regulacji ruchu

45233100-0 - Roboty w zakresie budowy autostrad, dróg

45247110-4 - Budowa kanałów

32520000-4 - Sprzęt i kable telekomunikacyjne

45231400-9 - Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 4

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 4

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 4

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 2285304,26 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 4213802,29 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 2285304,26 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Marcbud Marek Baran

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 7962266130

7.3.4) Miejscowość: Zalesie 1c, Pionki

7.3.5) Kod pocztowy: 26-670

7.3.6.) Województwo: mazowieckie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2024-02-08

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 2285304,26 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 13 miesiące

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy