Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
"Poprawa infrastruktury drogowej w gminie Telatyn"

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA TELATYN UL. FRYDERYKA CHOPINA 10 22-652 TELATYN

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 950368990

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: UL. FRYDERYKA CHOPINA 10

1.5.2.) Miejscowość: Telatyn

1.5.3.) Kod pocztowy: 22-652

1.5.4.) Województwo: lubelskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL812 - Chełmsko-zamojski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: gmina@telatyn.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.ugtelatyn.bip.lubelskie.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:
https://telatyn.ezamawijacy.pl

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
"Poprawa infrastruktury drogowej w gminie Telatyn"

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-3423e0d7-b051-11ee-a06e-7a3efa199397

2.5.) Numer ogłoszenia: 2024/BZP 00204590

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2024-02-16

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2024/BZP 00013277/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.2 "Poprawa infrastruktury drogowej w gminie Telatyn"

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2024/BZP 00027561

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: KNR.271.1.2024

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

4.1. Przedmiotem zamówienia obejmuje: roboty budowlane realizowane w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Poprawa infrastruktury drogowej w gminie Telatyn”
4.2. Inwestycja polega na przebudowie zespołu dróg w gminie Telatyn o łącznej długości 2 572,40mb. składającego się z czterech dróg gminnych.
4.3. Zakres świadczenia wykonawcy obejmuje:
4.3.1 Zadanie 1 - Przebudowa dróg gminnych nr 111704L od km 0+009,50 do km 0+276,00 i od km 0+628,00 do km 0+761,70 w miejscowości Żulice w tym:
a) roboty przygotowawcze
b) roboty rozbiórkowe
c) roboty ziemne
d) zabezpieczenia
e) wykonanie podbudowy z kruszywa w tym wyrównanie istniejącej podbudowy tłuczniem kamiennym; wykonanie podbudowy z kruszywa 0-63 gr. warstwy 12cm – warstwa dolna; wykonanie podbudowy z kruszywa o uziarnieniu 0-31,5 gr. warstwy 8cm – warstwa górna; wykonanie pełnej konstrukcji na poszerzeniach
f) wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego w tym warstwa wiążąca gr. 4cm; warstwa ścieralna 4cm.
g) wykonanie zjazdów z kruszywa łamanego
h) plantowanie i umocnienia
i) oznakowanie pionowe
j) obsługa geodezyjna w tym inwentaryzacja powykonawcza.
4.3.2 Zadanie 2 - Przebudowa drogi gminnej nr 111663L od km 0+400,00 do km 0+817,00 w miejscowości Poturzyn w tym:

a) roboty przygotowawcze
b) roboty rozbiórkowe
c) roboty ziemne
d) wykonanie przepustów pod zjazdami z rur HDPE Ø 40 – 60
e) wykonanie przepustu w poprzek drogi z rur HDPE Ø 100
f) wykonanie podbudowy z kruszywa w tym wyrównanie istniejącej podbudowy tłuczniem kamiennym; wykonanie podbudowy z kruszywa 0-63 gr. warstwy 12cm – warstwa dolna; wykonanie podbudowy z kruszywa o uziarnieniu 0-31,5 gr. warstwy 8cm – warstwa górna; wykonanie pełnej konstrukcji na poszerzeniach
g) wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego w tym warstwa wiążąca gr. 4cm; warstwa ścieralna 4cm.
h) wykonanie zjazdów
i) plantowanie i umocnienia
j) Bariery ochronne U-14a
k) Obsługa geodezyjna w tym inwentaryzacja powykonawcza.
4.3.3 Zadanie 3 - Modernizacja drogi gminnej nr 111658L od km 1+592,00 do km 1+860,00, oraz od km 2+062,00 do km 2+793,00 Dutrów- Kryszyn w tym:

a) roboty przygotowawcze
b) roboty rozbiórkowe
c) roboty ziemne
d) wykonanie podbudowy z kruszywa o uziarnieniu 0-31,5 gr. warstwy 14cm – warstwa górna; wykonanie pełnej konstrukcji na poszerzeniach
e) wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego w tym warstwa wiążąca gr. 4cm; warstwa ścieralna 4cm.
f) wykonanie zjazdów
g) plantowanie i umocnienia
h) oznakowanie pionowe
i) obsługa geodezyjna w tym inwentaryzacja powykonawcza.
4.3.4 Zadanie 4 - Przebudowa drogi nr ewidencyjny działki 14 od km 0+005,00 do km 0+678,30 i od km 0+702,30 do km 0+785,20 w miejscowości Dutrów w tym:

a) roboty przygotowawcze
b) roboty rozbiórkowe
c) roboty ziemne

d) zabezpieczenia
e) wykonanie warstwy odsączającej z piasku gr. 25cm; wykonanie podbudowy z kruszywa w tym wyrównanie istniejącej podbudowy tłuczniem kamiennym; wykonanie podbudowy z kruszywa 31,5-63 gr. warstwy 12cm – warstwa dolna; wykonanie podbudowy z kruszywa o uziarnieniu 0-31,5 gr. warstwy 8cm – warstwa górna
f) wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego w tym warstwa wiążąca gr. 4cm; warstwa ścieralna 4cm.
g) wykonanie zjazdów
h) plantowanie i umocnienia
i) oznakowanie pionowe
j) obsługa geodezyjna w tym inwentaryzacja powykonawcza.

Przedmiot zamówienia obejmuje również wykonanie i montaż tablic informacyjnych po jednej dla każdego zadania zgodnie z uchwałą nr 84/2021 Rady Ministrów z 1.07.2021 r. (znak RM-06111-84-21) w sprawie ustanowienia Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych oraz Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 7 maja 2021 r. (Dz. U. 2021. 953 z późn. zm.) w sprawie określenia działań informacyjnych podejmowanych przez podmioty realizujące zadania finansowane lub dofinansowane z budżetu państwa lub z państwowych funduszy celowych.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45233140-2 - Roboty drogowe

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

34922100-7 - Oznakowanie drogowe

45111300-1 - Roboty rozbiórkowe

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

45111000-8 - Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

45233320-8 - Fundamentowanie dróg

45233200-1 - Roboty w zakresie różnych nawierzchni

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 6 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:
Zamawiający unieważnił postępowanie o udzielenia zamówienia publicznego, ponieważ postępowanie to obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego.