Ogtoszenie nr 2022/BZP 00007582 z dnia 2022-01-07

Ogloszenie o wyniku postepowania
Roboty budowlane
Rozbudowa i przebudowa budynku remizy OSP w Zlym Miesie

| SEKCJA | - ZAMAWIAJACY

1.1.) Rola zamawiajacego
Postepowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiajgcego

1.2.) Nazwa zamawiajacego: GMINA CZERSK

1.4) Krajowy Numer ldentyfikacyjny: REGON 092351274
1.5) Adres zamawiajacego

1.5.1.) Ulica: ul. Kosciuszki 27

1.5.2.) Miejscowos¢: Czersk

1.5.3.) Kod pocztowy: 89-650

1.5.4.) Wojewé6dztwo: pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL637 - Chojnicki

1.5.7.) Numer telefonu: 523954810

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: urzad_miejski@czersk.pl
1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiajacego: https://platformazakupowa.pl/pn/czersk

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postepowania:
https://platformazakupowa.pl/pn/czersk

1.7.) Rodzaj zamawiajacego: Zamawiajacy publiczny - jednostka sektora finanséw publicznych - jednostka samorzadu
terytorialnego

1.8.) Przedmiot dziatalnosci zamawiajacego: Ogdine ustugi publiczne

| SEKCJA Il - INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogtoszenie dotyczy:
Zamowienia publicznego
2.2.) Ogtoszenie dotyczy ustug spotecznych i innych szczegdélnych ustug: Nie

2.3.) Nazwa zaméwienia albo umowy ramowe;j:
Rozbudowa i przebudowa budynku remizy OSP w Ztym Miesie

2.4)) Identyfikator postepowania: ocds-148610-1c8522a2-5667-11ec-8c2d-66c2f1230e9¢c
2.5.) Numer ogtoszenia: 2022/BZP 00007582

2.6.) Wersja ogtoszenia: 01

2.7.) Data ogtoszenia: 2022-01-07

2.8.) Zamoéwienie albo umowa ramowa zostaly ujete w planie postepowan: Tak

2.9.) Numer planu postepowan w BZP: 2021/BZP 00001924/07/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postepowarn:

1.1.20 Rozbudowa i przebudowa budynku remizy OSP w Ztym Miesie

2.11.) Czy zamdwienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu wspoélfinansowanego ze srodkéw Unii
Europejskiej: Nie

2.13.) Zamoéwienie/lumowa ramowa byto poprzedzone ogtoszeniem o zamoéwieniu/ogtoszeniem o zamiarze zawarcia umowy:
Tak
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2.14.) Numer ogtoszenia: 2021/BZP 00300024/01

| SEKCJA Ill - TRYB UDZIELENIA ZAMOWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamoéwienia wraz z podstawa prawngZaméwienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art.
275 pkt 1 ustawy

| SEKCJA IV — PRZEDMIOT ZAMOWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: WZ.271.92.2021

4.2.) Zamawiajacy udziela zamoéwienia w czesciach, z ktérych kazda stanowi przedmiot odrebnego postepowania: Nie
4.3.) Wartos¢ zaméwienia: 281554,02 PLN

4.4.) Rodzaj zaméwienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krétki opis przedmiotu zamoéwienia

Przedmiotem zamoéwienia jest: Rozbudowa i przebudowa budynku remizy OSP w Ztym Miesie.
1. Przedmiot zaméwienia obejmuije:

1.1. Roboty budowlane.

. Roboty ziemne.

. Fundament, izolacje fundamentowe.

. Roboty murarskie.

. Wience, belki i stupy zelbetowe.

. Konstrukcja stropu.

. Konstrukcja dachu.

. Roboty posadzkowe — garaz.

. Roboty posadzkowe — pom. gospodarcze.

. Roboty posadzkowe — poddasze.

0. Stolarka okienna i drzwiowa.

.11. Roboty tynkarskie i malarskie.

.12. Roboty elewacyjne.

1.2. Roboty elektryczne.

1.2.1. Instalacja elektryczna.

2. Uwaga. Zakres zatgczonej dokumentacji projektowej jest szerszy. Przedmiot zamowienia nalezy wykonaé sugerujac sie
zakresem okreslonym w przedmiarze robot. Przetarg nie obejmuje robot branzy sanitarnej.

3. Uwaga. W ziozonej ofercie nie nalezy uwzglednia¢ demontazu istniejgcego garazu blaszanego i istniejacej wiezy do
suszenia wezy strazackich.

4. Uwaga. Nalezy wykonac¢ zamiast dwoch okien O1, jedno okno o wym. 120/50, umieszczone w centralnej czesci tej
elewacji. Doktadne umiejscowienie zostanie wskazane przez Zamawiajgcego na etapie prac murowych.

5. Wykonawca przed przystapieniem do rozpoczecia prac przedstawi harmonogram rzeczowo - finansowy realizacji rob6t
do zatwierdzenia przez Zamawiajgcego, wedtug ktérego wykonywane beda wszystkie prace.

6. Wykonawca bedzie prowadzit roboty budowlane w taki sposéb, aby nie utrudnia¢ wyjazdu samochodu pozarniczego z
budynku remizy.

7. Wykonawca zorganizuje dojazd do miejsca realizacji inwestycji oraz ogrodzi

i zabezpieczy teren budowy na czas realizacji kolejnych etapdw prac. Uwaga. Budynek jest uzytkowany.

8. Wykonawca pisemnie poinformuje Zamawiajacego i zarzadce obiektu (OSP Zte Mieso) z co najmniej tygodniowym
wyprzedzeniem o zamierzonym terminie rozpoczecia prac.

9. Wykonawca przed rozpoczeciem prac wykona dokumentacje fotograficzng terenu, na ktérym beda realizowane roboty
budowlane i dostarczy jg na ptycie CD lub DVD do Zamawiajgcego.

10. Wykonawca po skonczonych robotach budowlanych przywrdci teren wokot budynku remizy do stanu pierwotnego.

11. Wykonawca sporzadzi po zakonczeniu budowy swiadectwo charakterystyki energetycznej budynku.

12. Przedmiot zaméwienia szczegdtowo zostat okreslony w dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej oraz w
przedmiarze robot stanowigcych zataczniki do SWZ.

13. Zamawiajacy, zgodnie z zapisami art. 95 ustawy Pzp wymaga zatrudnienia przez wykonawce lub podwykonawce na
podstawie umowy o prace oséb wykonujacych nastepujace czynnosci w zakresie realizacji zamowienia, jezeli wykonanie
tych czynnosci polega na wykonywaniu pracy w sposéb okreslony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks
pracy:

1) wykonywanie robét ziemnych,

2) wykonanie robét ogélnobudowlanych,

3) wykonywanie prac zwigzanych z obstuga koparki i innych maszyn, pojazdéw wykorzystywanych podczas budowy,

4) wykonywanie robét instalacyjnych elektrycznych,
5)
6)

1.1.1
11.2
1.1.3
11.4
1.1.5
1.1.6
117
1.1.8
1.1.9
1.1.1
1.1.1
1.1.1

wykonanie robot dekarskich,
wykonywanie robét montazowych stolarki,
7) wykonywanie robét wykonczeniowych,
Obowigzki Wykonawcy z tytutu spetnienia niniejszego wymogu okreslaja Projektowane Postanowienia Umowy (PPU).
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4.5.3.) Gléwny kod CPV: 45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych lub ich
czesci oraz roboty w zakresie inzynierii ladowej i wodnej

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowe
45111291-4 - Roboty w zakresie zagospodarowania terenu
45300000-0 - Roboty instalacyjne w budynkach
45311200-2 - Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

45400000-1 - Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych

| SEKCJA V ZAKONCZENIE POSTEPOWANIA

5.1.) Postepowanie zakonczyto sie zawarciem umowy albo uniewaznieniem postepowania: Postepowanie/czesé
postepowania zakonczyta sie uniewaznieniem

5.2.) Podstawa prawna uniewaznienia postepowania: art. 255 pkt 3 ustawy

5.2.1.) Przyczyna uniewaznienia postepowania:

Postepowanie zostato uniewaznione na podstawie przepiséw art. 255 pkt 3 ustawy Prawo zaméwien publicznych (t. j. - Dz.
U.z 2021 r., poz. 1129 ze zm.)

Zamawiajacy uniewaznit postepowanie o udzielenie zaméwienia jw., poniewaz cena najkorzystniejszej oferty przewyzsza
kwote, ktérg Zamawiajacy zamierza przeznaczy¢ na sfinansowanie przedmiotu zaméwienia.

| SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wnioskow: 2

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MSP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawcow z siedzibg w panstwach EOG innych niz panstwo zamawiajacego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawcow z siedzibg w panstwie spoza EOG: 0
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