Ogłoszenie o wyniku postępowania
Usługi
Nadzór inwestorski nad zad pn. Termomodernizacja obiektów użyt. publ. w GK II etap przedszkoli gminnych w Bierkowicach, Szalejowie Dln. oraz budynku przedszkola i żłobka w Ołdrzychowicach Kł.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Kłodzko

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 890717964

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Okrzei 8 a

1.5.2.) Miejscowość: Kłodzko

1.5.3.) Kod pocztowy: 57-300

1.5.4.) Województwo: dolnośląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL517 - Wałbrzyski

1.5.7.) Numer telefonu: 74 64 74 161

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@gmina.klodzko.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://bip.ugklodzko.nv.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:
https://gmina-klodzko.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
Nadzór inwestorski nad zad pn. Termomodernizacja obiektów użyt. publ. w GK II etap przedszkoli gminnych w Bierkowicach, Szalejowie Dln. oraz budynku przedszkola i żłobka w Ołdrzychowicach Kł.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-0665929d-8e3a-11ec-9bc1-c2db95d08897

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00079619

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-03-09

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00009899/03/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.6 Nadzór inwestorski nad zad pn. Termomodernizacja obiektów użyt. publ. w GK II etap przedszkoli gminnych w Bierkowicach, Szalejowie Dln. oraz budynku przedszkola i żłobka w Ołdrzychowicach Kł.

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.12.) Nazwa projektu lub programu:
Projekt pn. „ Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Gminie Kłodzko – II etap” dofinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy:
Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00057226/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: RO.271.6.2022

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 54885,30 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Usługi

Część 1

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
Zadanie 1 – „Nadzór inwestorski nad zadaniem pn. Termomodernizacja budynku Przedszkola Gminnego z Oddziałami Integracyjnymi w Bierkowicach”
Do obowiązków Inspektora Nadzoru należy:
1) sprawowanie nadzoru inwestorskiego w rozumieniu przepisów prawa budowlanego w trakcie realizacji umowy o roboty budowlane oraz projekcie budowlanym i budowlano – wykonawczym,
2) kontrola techniczna i technologiczna w trakcie realizacji inwestycji na każdym jej etapie , na terenie budowy jak również wytwórniach,
3) kontrola przestrzegania przepisów BHP na terenie budowy,
4) weryfikowanie „rysunków powykonawczych” sporządzanych przez wykonawcę robót,
5) bieżące dokonywania obmiaru wykonanych robót,
6) dokonywanie odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu,
7) sprawdzanie wykonanych robót i powiadomienie wykonawcy robót o wykrytych wadach oraz określenia zakresu koniecznych do wykonania robót poprawkowych,
8) poświadczanie usunięcia przez wykonawcę robót wad,
9) przygotowanie do odbioru częściowego i końcowego robót, sprawdzanie kompletności i prawidłowości przedłożonych przez wykonawcę robót dokumentów wymaganych do odbioru oraz uczestnictwo w odbiorze robót,
10) dostarczanie Zamawiającemu wszelkich raportów, akt, certyfikatów przygotowanych przez wykonawcę robót po zakończeniu robót,
11) zapobieganie roszczeniom wykonawcy robót,
12) powiadamianie Zamawiającego o wszelkich roszczeniach wykonawcy robót oraz rozbieżnościach między dokumentacją Zamawiającego, a stanem faktycznym na terenie budowy,
13) rozliczanie umowy o roboty budowlane w przypadku jej wypowiedzenia,
14) zgłaszanie Zamawiającemu konieczności wydania przez Zamawiającego wykonawcy robót polecenia przyspieszenia lub opóźnienia tempa robót,
15) w przypadku, gdy w trakcie trwania realizacji projektu zostaną wytworzone odpady uczestnictwo i kontrola w przygotowaniu protokołu o ich zagospodarowaniu zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa,
16) uczestnictwo w przeglądach gwarancyjnych,
17) Wnioskowanie do Zamawiającego o:
a) wprowadzenie zmian w dokumentacji projektowej;
b) przeprowadzenie niezbędnych badań i pomiarów lub ekspertyz przez niezależnego rzeczoznawcę,
c) zlecenie usunięcia wad stronie trzeciej w przypadku gdy wykonawca robót nie usunie ich w wyznaczonym terminie,
d) zmianę terminu wykonania robót w umowie o roboty budowlane, kiedy zmiana taka nie wynika z winy czy zaniedbań wykonawcy robót,
e) zlecenie wykonania robót dodatkowych,
18) W przypadku wystąpienia konieczności wykonania robót dodatkowych Inspektor
Nadzoru jest upoważniony i zobowiązany do:
a) niezwłocznego zawiadomienia Zamawiającego,
b) przedstawienia Zamawiającemu kalkulacji kosztów wykonawcy robót na wykonanie robót dodatkowych; zakres i wartość robót dodatkowych każdorazowo będą podlegać weryfikacji i akceptacji Zamawiającego.

4.5.3.) Główny kod CPV: 71247000-1 - Nadzór nad robotami budowlanymi

4.5.5.) Wartość części: 18505,86 PLN

Część 2

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
Zadanie nr 2 „Nadzór inwestorski nad zadaniem pn. „Termomodernizacja budynku Przedszkola i Żłobka Gminnego w Ołdrzychowicach Kłodzkich”
Do obowiązków Inspektora Nadzoru należy:
1) sprawowanie nadzoru inwestorskiego w rozumieniu przepisów prawa budowlanego w trakcie realizacji umowy o roboty budowlane oraz projekcie budowlanym i budowlano – wykonawczym,
2) kontrola techniczna i technologiczna w trakcie realizacji inwestycji na każdym jej etapie , na terenie budowy jak również wytwórniach,
3) kontrola przestrzegania przepisów BHP na terenie budowy,
4) weryfikowanie „rysunków powykonawczych” sporządzanych przez wykonawcę robót,
5) bieżące dokonywania obmiaru wykonanych robót,
6) dokonywanie odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu,
7) sprawdzanie wykonanych robót i powiadomienie wykonawcy robót o wykrytych wadach oraz określenia zakresu koniecznych do wykonania robót poprawkowych,
8) poświadczanie usunięcia przez wykonawcę robót wad,
9) przygotowanie do odbioru częściowego i końcowego robót, sprawdzanie kompletności i prawidłowości przedłożonych przez wykonawcę robót dokumentów wymaganych do odbioru oraz uczestnictwo w odbiorze robót,
10) dostarczanie Zamawiającemu wszelkich raportów, akt, certyfikatów przygotowanych przez wykonawcę robót po zakończeniu robót,
11) zapobieganie roszczeniom wykonawcy robót,
12) powiadamianie Zamawiającego o wszelkich roszczeniach wykonawcy robót oraz rozbieżnościach między dokumentacją Zamawiającego, a stanem faktycznym na terenie budowy,
13) rozliczanie umowy o roboty budowlane w przypadku jej wypowiedzenia,
14) zgłaszanie Zamawiającemu konieczności wydania przez Zamawiającego wykonawcy robót polecenia przyspieszenia lub opóźnienia tempa robót,
15) w przypadku, gdy w trakcie trwania realizacji projektu zostaną wytworzone odpady uczestnictwo i kontrola w przygotowaniu protokołu o ich zagospodarowaniu zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa,
16) uczestnictwo w przeglądach gwarancyjnych,
17) Wnioskowanie do Zamawiającego o:
a) wprowadzenie zmian w dokumentacji projektowej;
b) przeprowadzenie niezbędnych badań i pomiarów lub ekspertyz przez niezależnego rzeczoznawcę,
c) zlecenie usunięcia wad stronie trzeciej w przypadku gdy wykonawca robót nie usunie ich w wyznaczonym terminie,
d) zmianę terminu wykonania robót w umowie o roboty budowlane, kiedy zmiana taka nie wynika z winy czy zaniedbań wykonawcy robót,
e) zlecenie wykonania robót dodatkowych,
18) W przypadku wystąpienia konieczności wykonania robót dodatkowych Inspektor Nadzoru jest upoważniony i zobowiązany do:
a) niezwłocznego zawiadomienia Zamawiającego,
b) przedstawienia Zamawiającemu kalkulacji kosztów wykonawcy robót na wykonanie robót dodatkowych; zakres i wartość robót dodatkowych każdorazowo będą podlegać weryfikacji i akceptacji Zamawiającego.

4.5.3.) Główny kod CPV: 71247000-1 - Nadzór nad robotami budowlanymi

4.5.5.) Wartość części: 25439,26 PLN

Część 3

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
Zadanie nr 3 „Nadzór inwestorski nad zadaniem pn. Termomodernizacja budynku Przedszkola Gminnego w Szalejowie Dolnym”
Do obowiązków Inspektora Nadzoru należy:
1) sprawowanie nadzoru inwestorskiego w rozumieniu przepisów prawa budowlanego w trakcie realizacji umowy o roboty budowlane oraz projekcie budowlanym i budowlano – wykonawczym,
2) kontrola techniczna i technologiczna w trakcie realizacji inwestycji na każdym jej etapie , na terenie budowy jak również wytwórniach,
3) kontrola przestrzegania przepisów BHP na terenie budowy,
4) weryfikowanie „rysunków powykonawczych” sporządzanych przez wykonawcę robót,
5) bieżące dokonywania obmiaru wykonanych robót,
6) dokonywanie odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu,
7) sprawdzanie wykonanych robót i powiadomienie wykonawcy robót o wykrytych wadach oraz określenia zakresu koniecznych do wykonania robót poprawkowych,
8) poświadczanie usunięcia przez wykonawcę robót wad,
9) przygotowanie do odbioru częściowego i końcowego robót, sprawdzanie kompletności i prawidłowości przedłożonych przez wykonawcę robót dokumentów wymaganych do odbioru oraz uczestnictwo w odbiorze robót,

10) dostarczanie Zamawiającemu wszelkich raportów, akt, certyfikatów przygotowanych przez wykonawcę robót po zakończeniu robót,
11) zapobieganie roszczeniom wykonawcy robót,
12) powiadamianie Zamawiającego o wszelkich roszczeniach wykonawcy robót oraz rozbieżnościach między dokumentacją Zamawiającego, a stanem faktycznym na terenie budowy,
13) rozliczanie umowy o roboty budowlane w przypadku jej wypowiedzenia,
14) zgłaszanie Zamawiającemu konieczności wydania przez Zamawiającego wykonawcy robót polecenia przyspieszenia lub opóźnienia tempa robót,
15) w przypadku, gdy w trakcie trwania realizacji projektu zostaną wytworzone odpady uczestnictwo i kontrola w przygotowaniu protokołu o ich zagospodarowaniu zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa,
16) uczestnictwo w przeglądach gwarancyjnych,
17) Wnioskowanie do Zamawiającego o:
a) wprowadzenie zmian w dokumentacji projektowej;
b) przeprowadzenie niezbędnych badań i pomiarów lub ekspertyz przez niezależnego rzeczoznawcę,
c) zlecenie usunięcia wad stronie trzeciej w przypadku gdy wykonawca robót nie usunie ich w wyznaczonym terminie,
d) zmianę terminu wykonania robót w umowie o roboty budowlane, kiedy zmiana taka nie wynika z winy czy zaniedbań wykonawcy robót,
e) zlecenie wykonania robót dodatkowych,
18) W przypadku wystąpienia konieczności wykonania robót dodatkowych Inspektor
Nadzoru jest upoważniony i zobowiązany do:
a) niezwłocznego zawiadomienia Zamawiającego,
b) przedstawienia Zamawiającemu kalkulacji kosztów wykonawcy robót na wykonanie robót dodatkowych; zakres i wartość robót dodatkowych każdorazowo będą podlegać weryfikacji i akceptacji Zamawiającego.

4.5.3.) Główny kod CPV: 71247000-1 - Nadzór nad robotami budowlanymi

4.5.5.) Wartość części: 10940,18 PLN

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

Część 1

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 1)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 6 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Zamawiający w dniu 15 lutego 2022 r. ogłosił postępowanie pn. „Nadzór inwestorski nad zadaniem pn. Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Gminie Kłodzko II etap –przedszkoli gminnych w Bierkowicach, Szalejowie Dolnym oraz budynku przedszkola i żłobka w Ołdrzychowicach Kłodzkich”, które zostało podzielone na 3 Zadania.
W Rozdziale V SWZ pn. „Informacje dotyczące ofert częściowych, wariantowych, zamówień uzupełniających, wyboru najkorzystniejszej oferty z możliwością prowadzenia negocjacji, wizji lokalnej” Zamawiający wskazał, że dopuszcza składanie ofert częściowych, i że każdy wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę na każde zadanie. Natomiast w Rozdziale
XVII SWZ pn. „Sposób przygotowania oferty” Zamawiający wskazał, że Wykonawca przedłoży tylko jedną ofertę, w której wskazuje te części zamówienia, które chce wykonać. Oferta może być złożona w odniesieniu do jednej części lub kilku części.
Jednocześnie Zamawiający dołączył do SWZ Formularz oferty w którym wykropkował miejsce na wpisanie numeru zadania, na który Wykonawca Zamierza złożyć ofertę.
Powyższe nieprecyzyjne działanie Zamawiającego przyczyniło się to do tego, że jeden z wykonawców złożył tylko jeden formularz oferty ze wskazaniem Zadania nr 1,2,3 oraz jedną kwotą na powyższe zadania. Natomiast drugi wykonawca złożył jeden formularz oferty bez wskazania numeru Zadania oraz jedną kwotą. Pozostałych czterech wykonawców złożyło ofertę na odrębnych formularzach oferty dla każdego zdania. Złożenie ofert w ten sposób uniemożliwia Zamawiającemu porównanie ofert na każde Zadanie osobno, a także ustalenie średniej arytmetycznej dla każdego Zadania w celu ustalenia czy oferta zawiera przesłanki do wezwania do wyjaśnień w zakresie rażąco niskiej ceny.
Takim działaniem Zamawiający naruszył art. 16 ustawy pzp, który stanowi, że Zamawiający przygotowuje i przeprowadza postępowanie o udzielenie zamówienia w sposób zapewniający zachowanie uczciwej konkurencji oraz równe traktowanie wykonawców, przejrzysty, proporcjonalny, a co w konsekwencji skutkuje, brakiem możliwości zawarcie umowy, która nie podlegałby unieważnieniu zgodnie z art. 457 pzp, ze względu, że byłaby zawarta z naruszeniem ustawy pzp .
Powyższe jednoznacznie wskazuje, że wada postępowania nie może być usunięta w drodze działań podjętych przez Zamawiającego na podstawie przepisów pzp. Oznacza to, że błędy w postępowaniu, które miały wpływ na jego wynik i są nieusuwalne skutkują koniecznością unieważnienia postępowania.
Nie wyeliminowanie błędu przez Zamawiającego na etapie postępowania przed otwarciem ofert, uniemożliwia podjęcie działania innego niż unieważnienie postępowania. Zawarcia umowy w kształcie przyjętym w SWZ stanowiłoby naruszenie

przepisów ustawy i na tym etapie nie jest możliwe poprawienie, czy też zweryfikowanie działania przez Zamawiającego, a Wykonawcy nie mogą ponosić negatywnych konsekwencji niewłaściwych działań Zamawiającego.
Biorąc pod uwagę powyższe na podstawie art. 255 pkt 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2021 r., poz. 1129 ze zm.) Zamawiający unieważnia postępowanie jako obarczone niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego.

Część 2

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 2)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 6 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Zamawiający w dniu 15 lutego 2022 r. ogłosił postępowanie pn. „Nadzór inwestorski nad zadaniem pn. Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Gminie Kłodzko II etap –przedszkoli gminnych w Bierkowicach, Szalejowie Dolnym oraz budynku przedszkola i żłobka w Ołdrzychowicach Kłodzkich", które zostało podzielone na 3 Zadania.
W Rozdziale V SWZ pn. „Informacje dotyczące ofert częściowych, wariantowych, zamówień uzupełniających, wyboru najkorzystniejszej oferty z możliwością prowadzenia negocjacji, wizji lokalnej" Zamawiający wskazał, że dopuszcza składanie ofert częściowych, i że każdy wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę na każde zadanie. Natomiast w Rozdziale
XVII SWZ pn. „Sposób przygotowania oferty" Zamawiający wskazał, że Wykonawca przedłoży tylko jedną ofertę, w której wskazuje te części zamówienia, które chce wykonać. Oferta może być złożona w odniesieniu do jednej części lub kilku części.
Jednocześnie Zamawiający dołączył do SWZ Formularz oferty w którym wykropkował miejsce na wpisanie numeru zadania, na który Wykonawca Zamierza złożyć ofertę.
Powyższe nieprecyzyjne działanie Zamawiającego przyczyniło się to do tego, że jeden z wykonawców złożył tylko jeden formularz oferty ze wskazaniem Zadania nr 1,2,3 oraz jedną kwotą na powyższe zadania. Natomiast drugi wykonawca złożył jeden formularz oferty bez wskazania numeru Zadania oraz jedną kwotą. Pozostałych czterech wykonawców złożyło ofertę na odrębnych formularzach oferty dla każdego zdania. Złożenie ofert w ten sposób uniemożliwia Zamawiającemu porównanie ofert na każde Zadanie osobno, a także ustalenie średniej arytmetycznej dla każdego Zadania w celu ustalenia czy oferta zawiera przesłanki do wezwania do wyjaśnień w zakresie rażąco niskiej ceny.
Takim działaniem Zamawiający naruszył art. 16 ustawy pzp, który stanowi, że Zamawiający przygotowuje i przeprowadza postępowanie o udzielenie zamówienia w sposób zapewniający zachowanie uczciwej konkurencji oraz równe traktowanie wykonawców, przejrzysty, proporcjonalny, a co w konsekwencji skutkuje, brakiem możliwości zawarcie umowy, która nie podlegałby unieważnieniu zgodnie z art. 457 pzp, ze względu, że byłaby zawarta z naruszeniem ustawy pzp .
Powyższe jednoznacznie wskazuje, że wada postępowania nie może być usunięta w drodze działań podjętych przez Zamawiającego na podstawie przepisów pzp. Oznacza to, że błędy w postępowaniu, które miały wpływ na jego wynik i są nieusuwalne skutkują koniecznością unieważnienia postępowania.
Nie wyeliminowanie błędu przez Zamawiającego na etapie postępowania przed otwarciem ofert, uniemożliwia podjęcie działania innego niż unieważnienie postępowania. Zawarcia umowy w kształcie przyjętym w SWZ stanowiłoby naruszenie przepisów ustawy i na tym etapie nie jest możliwe poprawienie, czy też zweryfikowanie działania przez Zamawiającego, a Wykonawcy nie mogą ponosić negatywnych konsekwencji niewłaściwych działań Zamawiającego.
Biorąc pod uwagę powyższe na podstawie art. 255 pkt 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2021 r., poz. 1129 ze zm.) Zamawiający unieważnia postępowanie jako obarczone niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego.

Część 3

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 3)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 6 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Zamawiający w dniu 15 lutego 2022 r. ogłosił postępowanie pn. „Nadzór inwestorski nad zadaniem pn. Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Gminie Kłodzko II etap –przedszkoli gminnych w Bierkowicach, Szalejowie Dolnym oraz budynku przedszkola i żłobka w Ołdrzychowicach Kłodzkich", które zostało podzielone na 3 Zadania.
W Rozdziale V SWZ pn. „Informacje dotyczące ofert częściowych, wariantowych, zamówień uzupełniających, wyboru najkorzystniejszej oferty z możliwością prowadzenia negocjacji, wizji lokalnej" Zamawiający wskazał, że dopuszcza składanie ofert częściowych, i że każdy wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę na każde zadanie. Natomiast w Rozdziale

XVII SWZ pn. „Sposób przygotowania oferty” Zamawiający wskazał, że Wykonawca przedłoży tylko jedną ofertę, w której wskazuje te części zamówienia, które chce wykonać. Oferta może być złożona w odniesieniu do jednej części lub kilku części.
Jednocześnie Zamawiający dołączył do SWZ Formularz oferty w którym wykropkował miejsce na wpisanie numeru zadania, na który Wykonawca Zamierza złożyć ofertę.
Powyższe nieprecyzyjne działanie Zamawiającego przyczyniło się to do tego, że jeden z wykonawców złożył tylko jeden formularz oferty ze wskazaniem Zadania nr 1,2,3 oraz jedną kwotą na powyższe zadania. Natomiast drugi wykonawca złożył jeden formularz oferty bez wskazania numeru Zadania oraz jedną kwotą. Pozostałych czterech wykonawców złożyło ofertę na odrębnych formularzach oferty dla każdego zdania. Złożenie ofert w ten sposób uniemożliwia Zamawiającemu porównanie ofert na każde Zadanie osobno, a także ustalenie średniej arytmetycznej dla każdego Zadania w celu ustalenia czy oferta zawiera przesłanki do wezwania do wyjaśnień w zakresie rażąco niskiej ceny.
Takim działaniem Zamawiający naruszył art. 16 ustawy pzp, który stanowi, że Zamawiający przygotowuje i przeprowadza postępowanie o udzielenie zamówienia w sposób zapewniający zachowanie uczciwej konkurencji oraz równe traktowanie wykonawców, przejrzysty, proporcjonalny, a co w konsekwencji skutkuje, brakiem możliwości zawarcie umowy, która nie podlegałby unieważnieniu zgodnie z art. 457 pzp, ze względu, że byłaby zawarta z naruszeniem ustawy pzp .
Powyższe jednoznacznie wskazuje, że wada postępowania nie może być usunięta w drodze działań podjętych przez Zamawiającego na podstawie przepisów pzp. Oznacza to, że błędy w postępowaniu, które miały wpływ na jego wynik i są nieusuwalne skutkują koniecznością unieważnienia postępowania.
Nie wyeliminowanie błędu przez Zamawiającego na etapie postępowania przed otwarciem ofert, uniemożliwia podjęcie działania innego niż unieważnienie postępowania. Zawarcia umowy w kształcie przyjętym w SWZ stanowiłoby naruszenie przepisów ustawy i na tym etapie nie jest możliwe poprawienie, czy też zweryfikowanie działania przez Zamawiającego, a Wykonawcy nie mogą ponosić negatywnych konsekwencji niewłaściwych działań Zamawiającego.
Biorąc pod uwagę powyższe na podstawie art. 255 pkt 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2021 r., poz. 1129 ze zm.) Zamawiający unieważnia postępowanie jako obarczone niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego.