
Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane

Budowa ul. Stefana Woydy w Brwinowie

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Brwinów

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 013269203

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Grodziska 12

1.5.2.) Miejscowość: Brwinów

1.5.3.) Kod pocztowy: 05-840

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL913 - Warszawski zachodni

1.5.7.) Numer telefonu: 22 738 25 67

1.5.8.) Numer faksu: 22 729 59 40

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: halina.bak@brwinow.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: brwinow.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:
https://ugb.ezamawiajacy.pl

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu
terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
Budowa ul. Stefana Woydy w Brwinowie

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-6d03ce90-9bb3-11ec-baa2-b6d934483bfb

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00098460

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-03-25

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00019172/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.14 Budowa ul. Stefana Woydy w Brwinowie.

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii
Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy:
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Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00076850/02

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art.
275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: ZP.271.22.2022

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 544653,67 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na budowie ul. Woydy w Brwinowie w tym:
Zadanie I. Przeprowadzenie archeologicznych badań wykopaliskowych
Zadanie II. Budowa jezdni, zjazdów do nieruchomości , budowa kanalizacji deszczowej.
2.1. Zadanie I. -zakres rzeczowy przedmiotu umowy obejmuje:
1) wykonanie badań archeologiczno-architektonicznych w zakresie niezbędnym dla umożliwienia
rozpoczęcia realizacji robót budowlanych na dz. nr ew 225 obr. 4 Miasto-Brwinów pow. 34,77 ar,
2) bieżące śledzenie i dokumentowanie opisowe, rysunkowe i fotograficzne profili wykopów, a także zbieranie
archeologicznego materiału ruchomego z wykopów,
3) w przypadku stwierdzenia występowania na obszarze prac badawczych zabytków archeologicznych – wykonanie
wszelkich czynności wymaganych przepisami ustawy z dnia 23 lipca 2013 r. o ochronie zabytków i opieki nad zabytkami,
4) zabezpieczenie terenu prac archeologicznych w sposób zapewniający bezpieczeństwo ludzi i mienia, zgodnie z
Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów
bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane,
5) uporządkowanie terenu badań po zakończeniu prac badawczych w sposób nie powodujący zniszczenia pozostawionych
tamże zabytków archeologicznych,
6) przekazanie Mazowieckiemu Wojewódzkiemu Konserwatorowi Zabytków zwanego dalej MWKZ opracowania sposobu
postępowania z zabytkiem po zakończeniu archeologicznych badań wykopaliskowych,
7) uzyskanie od MWKZ potwierdzenia zakończenia i odbioru końcowego prac objętych zleceniem, umożliwiającego
rozpoczęcie prac budowlanych przy realizacji planowanej inwestycji,
8) sporządzenia sprawozdania z wykonanych archeologicznych badań wykopaliskowych, stwierdzającego między innymi
możliwość rozpoczęcia robót budowlanych i przekazanie sprawozdania Zamawiającemu i MWKZ,
9) opracowanie wyników przeprowadzonych archeologicznych badań wykopaliskowych, przekazanie dokumentacji
Zamawiającemu i MWKZ (1egzemplarz w wersji papierowej i 1 egzemplarz w wersji elektronicznej dla Zamawiającego oraz
również wymagana w pozwoleniu ilość egzemplarzy dla MWKZ,
10) spełnienie innych warunków określonych w decyzji MWKZ z dnia 14 grudnia 2021 r.,
11) odtworzenie terenu przyległego do nowopowstałej infrastruktury kruszywem kamiennym po przeprowadzonych
archeologicznych badaniach wykopaliskowych wykonanych zgodnie z decyzją MWKZ WA.5161.12.16.2021.AD. 
2.2. Zadanie II -zakres rzeczowy przedmiotu umowy obejmuje:
1) roboty przygotowawcze, 
2) roboty ziemne,
3) roboty rozbiórkowe,
4) budowę nawierzchni jezdni beton asfaltowy,
5) budowa przepustów na potrzeby przyszłościowego wykonania kablowej linii oświetlenia,
6) budowę kanalizacji deszczowej
7) przebudowę i budowę zjazdów,
8) połączenie komunikacyjne z istniejącą ścieżką rowerową.
9) Rozplantowanie kruszywa kamiennego (materia z rozbiórki) po przeprowadzonych badaniach archeologicznych w
miejscach przyszłych miejsc postojowych.
2.3. Zakres inwestycji nie obejmuje: 
1) budowy miejsc postojowych;
2) budowy oświetlenia drogowego; należy tylko ułożyć pod zjazdami rury osłonowe, które umożliwią w przyszłości
wciągnięcie kabli.
3. Zakres rzeczowy przedmiotu umowy obejmuje wykonanie wszystkich robót zgodnie z dokumentacją, normami
branżowymi oraz wynikających z przeprowadzonych oględzin i inwentaryzacji w terenie. Wykonane roboty budowlane mają
być, zrealizowane zgodnie z zakresem rzeczowym przedmiotu zamówienia i obejmują wykonanie wszystkich robót zgodnie
z ww. dokumentacją budowlaną stanowiący (załącznik nr 5 do SWZ) oraz na podstawie przeprowadzonych własnych
oględzin i wizji w terenie.
4. Zamawiający nie wymaga od Wykonawcy konieczności odbycia wizji lokalnej lub sprawdzenia przez Wykonawcę
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dokumentów niezbędnych do realizacji zamówienia dostępnych na miejscu 
u Zamawiającego.
5. Na wykonane roboty Wykonawca udziela 60-miesięcznej rękojmi za wady licząc od daty podpisania protokołu odbioru
końcowego robót.
6. Na podstawie art. 95 ustawy Pzp Zamawiający określa wymagania zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na
podstawie stosunku pracy osób wykonujących wskazane poniżej czynności związane z realizacją zamówienia polegające
na układaniu masy bitumiznej. 
6.1. Wykonawca, przed przystąpieniem do realizacji przedmiotu umowy i nie później niż 5 dni od zawarcia umowy,
obowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu:
a) oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie stosunku pracy osób wykonujących
czynności, o których mowa w ust. 6,
b) poświadczone za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub Podwykonawcę kopie umów o pracę osób
wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie Wykonawcy lub
Podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony), lub inne dokumenty.
6.2. Dokumenty stanowiące dowody zatrudnienia na podstawie stosunku pracy ww. osób mogą być przedstawione w formie
anonimizowanych kopii, w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami z zakresu
ochrony danych osobowych (tj. w szczególności bez adresów, nr PESEL, itp). Informacje takie jak: imię i nazwisko
pracownika nie podlega anonimizacji, data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do
zidentyfikowania.
6.3. W trakcie realizacji zamówienia na każde żądanie Zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie
Wykonawca przedłoży Zamawiającemu dokumenty, stanowiące dowody zatrudnienia ww. osób na podstawie stosunku
pracy:
a) o których mowa w ust. 6.1, 
b) zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez Wykonawcę lub Podwykonawcę składek na
ubezpieczenie społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie stosunku pracy za ostatni okres rozliczeniowy,
c) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub Podwykonawcę kopię dowodu
potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający
ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami z zakresu ochrony danych osobowych. Imię i nazwisko
pracownika nie podlega anonimizacji.
6.4. W sytuacji gdy ww. osoby, o których mowa w ust.5, w okresie realizacji zamówienia rozwiążą umowę lub gdy uczyni to
Wykonawca, zobowiązany jest on do zatrudnienia w miejsce tej osoby lub osób, innej osoby, o ile kadra pracownicza
Wykonawcy nie będzie wystarczająca do wykonania zamówienia.
6.5. Nieprzedłożenie przez Wykonawcę dokumentów potwierdzających zatrudnienie osób wymienionych w ust. 6 i
skierowanych do realizacji przedmiotu umowy, będzie traktowane jako niewypełnienie obowiązku zatrudnienia tych osób
oraz jako niewypełnienie wymagań umowy. 
6.6. Z tytułu nie wywiązywania się z realizacji postanowień zawartych w ust.6.1-6.6 Wykonawca zapłaci karę umowną w
wysokości określonej w umowie.
6.7. W umowie z Podwykonawcą powinny znaleźć się odpowiednie zapisy dotyczące zatrudnienia na podstawie stosunku
pracy.
6.8. Składając ofertę Wykonawca złoży jedynie oświadczenie w zakresie zatrudnienia osób wykonujących prace, o których
mowa w ust. 6 natomiast dokumentację potwierdzającą spełnianie tych wymogów obowiązany będzie przedstawić na etapie
realizacji zamówienia, na żądanie Zamawiającego.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45233120-6 - Roboty w zakresie budowy dróg

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45112450-4 - Roboty wykopaliskowe na terenach archeologicznych

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć
postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 3 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:
Zamawiający Gmina Brwinów zawiadamia, że unieważnia niniejsze postępowanie na podstawie art.255 pkt. 3 ustawy z dnia
11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021r.poz.1129 ze zm.), ponieważ oferta z najniższą ceną
przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
W postępowaniu wpłynęły 4 oferty.

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 4

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0
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6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 4

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 870000 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 1483150 PLN
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