Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Więcej bezpiecznych przejść dla pieszych. Budowa doświetlenia przejść dla pieszych–IVETAP(zam.podobne:1.Sybiraków-Stadion,2.Sybiraków-Ogródki działkowe,3.Bałtycka-Kanarkowa,4.Jagiellońska-Żeromskiego)

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: ZARZĄD DRÓG, ZIELENI I TRANSPORTU W OLSZTYNIE

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 281358034

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Ryszarda Knosały 3 lokal 5B

1.5.2.) Miejscowość: Olsztyn

1.5.3.) Kod pocztowy: 10-015

1.5.4.) Województwo: warmińsko-mazurskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL622 - Olsztyński

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@zdzit.olsztyn.eu

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.zdzit.olsztyn.eu

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
Więcej bezpiecznych przejść dla pieszych. Budowa doświetlenia przejść dla pieszych–IVETAP(zam.podobne:1.Sybiraków-Stadion,2.Sybiraków-Ogródki działkowe,3.Bałtycka-Kanarkowa,4.Jagiellońska-Żeromskiego)

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-9db5cde3-ae5a-11ec-baa2-b6d934483bfb

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00099582

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-03-28

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00049636/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.20 Doświetlenie przejść dla pieszych - IV etap

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Nie

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie zamówienia z wolnej ręki na podstawie: art. 305 pkt 1 ustawy w zw. z art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy

3.1.1.) Uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu negocjacji bez ogłoszenia albo zamówienia z wolnej ręki:

1. Zamawiający w postępowaniu NZ.2510.32.2021 pn. „Więcej bezpiecznych przejść dla pieszych.Budowa doświetlenia przejść dla pieszych–III ETAP" w 1)SWZ (ROZDZIAŁ XXII),2)Ogłoszeniu o zamówieniu 2021/BZP 00143693/01 z dnia 2021-08-10 (sekcja IV.2.14),przewidział udzielenie zamówień, o których mowa art. 214 ust. 1 ptk 7 ustawy Pzp, obejmujący:
a) Budowę doświetlenia 11 przejść dla pieszych
b) Montaż Systemu sterowania oświetleniem 9 przejść dla pieszych
2. W dniu 10.09.2021 r. została zawarta Umowa nr 2522.20.2021 z „Elektro-Energetyka" Aleksander Jakub Zduńczyk 06-461 Regimin, Grzybowo 68A.
3. Zamówienie z wolnej ręki będzie udzielone Wykonawcy, o którym mowa w ust. 2. i będzie polegało na powtórzeniu podobnych robót budowlanych przewidzianych w ogłoszeniu o zamówieniu dla zamówienia podstawowego.
4. Wartość zamówienia z wolnej ręki została uwzględniona przy obliczaniu całkowitej wartości zamówienia.
Zgodnie z art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp, w związku z art. 305 pkt 1 ustawy Pzp

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: 2513.1.2022

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie IV etapu budowy doświetlenia przejść zadania: „Więcej bezpiecznych przejść dla pieszych. Budowa doświetlenia przejść dla pieszych – IV etap". Zakres obejmuje budowę doświetlenia 4 przejść dla pieszych bez systemu sterowania oświetleniem:
1. Sybiraków-Stadion
2. Sybiraków-Ogródki działkowe
3. Bałtycka - Kanarkowa
4. Jagiellońska-Żeromskiego
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 3 do Zaproszenia (dokumentacja projektowa oraz specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót).

4.5.3.) Główny kod CPV: 45316110-9 - Instalowanie urządzeń oświetlenia drogowego

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 0

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 83406,94 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 83406,94 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 83406,94 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: ELEKTRO-ENERGETYKA Aleksander Jakub Zduńczyk

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 5661925281

7.3.3) Ulica: Grzybowo 68A

7.3.4) Miejscowość: Regimin

7.3.5) Kod pocztowy: 06-461

7.3.6.) Województwo: mazowieckie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-03-24

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 83406,94 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:
do 2022-06-30