Ogtoszenie nr 2022/BZP 00105944 z dnia 2022-04-01

Ogloszenie o wyniku postepowania
Ustugi
Pelnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego -,,Ochrona zasobéw i budowa traktu

| SEKCJA | - ZAMAWIAJACY

1.1.) Rola zamawiajacego
Postepowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiajgcego

1.2.) Nazwa zamawiajacego: Gmina Stawiguda

1.4) Krajowy Numer ldentyfikacyjny: REGON 510743195
1.5) Adres zamawiajacego

1.5.1.) Ulica: Olsztynska 10

1.5.2.) Miejscowos¢: Stawiguda

1.5.3.) Kod pocztowy: 11-034

1.5.4.) Wojewédztwo: warminisko-mazurskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL622 - Olsztynski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@stawiguda.pl
1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiajacego: http://bip.stawiguda.pl/

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postepowania:
https://platformazakupowa.pl/pn/stawiguda

1.7.) Rodzaj zamawiajacego: Zamawiajgcy publiczny - jednostka sektora finanséw publicznych - jednostka samorzadu
terytorialnego

1.8.) Przedmiot dziatalnosci zamawiajacego: Ogdine ustugi publiczne

| SEKCJA Il - INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogtoszenie dotyczy:
Zamowienia publicznego
2.2.) Ogtoszenie dotyczy ustug spotecznych i innych szczegdlnych ustug: Nie

2.3.) Nazwa zaméwienia albo umowy ramowe;j:
Petnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego -,0chrona zasobéw i budowa traktu

2.4.) Identyfikator postepowania: ocds-148610-81e4c86f-908f-11ec-9bc1-c2db95d08897
2.5.) Numer ogtoszenia: 2022/BZP 00105944

2.6.) Wersja ogtoszenia: 01

2.7.) Data ogtoszenia: 2022-04-01

2.8.) Zamowienie albo umowa ramowa zostaly ujete w planie postepowan: Tak

2.9.) Numer planu postepowan w BZP: 2022/BZP 00019094/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postepowan:

1.3.2 Pelnienie funkcji inspektora nadzoru nad zadaniami: Ochrona zasobéw, Ochrona réznorodnosci , Zrbwnowazony
transport miejski,

2.11.) Czy zamdwienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu wspoétfinansowanego ze srodkéw Unii
Europejskiej: Tak

2.12.) Nazwa projektu lub programu:
Ochrona zasoboéw przyrodniczych gminy Stawiguda” i ,Budowa traktu pieszo — rowerowego od dziatki 211/4 obreb Jaroty do
skrzyzowania z ulicg Bukowskiego”
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Nie

| SEKCJA Ill - TRYB UDZIELENIA ZAMOWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamoéwienia wraz z podstawa prawngZamoéwienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art.
275 pkt 1 ustawy

| SEKCJA IV — PRZEDMIOT ZAMOWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: ZP.271.1.6.2022

4.2.) Zamawiajacy udziela zamoéwienia w czesciach, z ktorych kazda stanowi przedmiot odrebnego postepowania: Tak
4.3.1) Wartos¢ zamowienia stanowigcego przedmiot tego postepowania (bez VAT): 245981,24 PLN

4.4.) Rodzaj zaméwienia: Ustugi

Czesc 1

4.5.1.) Krétki opis przedmiotu zamoéwienia

Cz. 1 - Petnienie funkgji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nad realizacjg kompleksowg oraz zarzgdzanie umowami w
zakresie budowy traktu pieszo — rowerowego oraz $ciezek pieszo — rowerowych w Gminie Stawiguda.

Szczegotowy zakres ustugi objetej niniejszym zaméwieniem w zakresie Czesci 1 okresla Opis Przedmiotu Zamoéwienia,
stanowigcy Zatgcznik nr 1 do SWZ.

4.5.3.) Gléwny kod CPV: 71520000-9 - Ustugi nadzoru budowlanego

4.5.5.) Wartos¢ czesci: 168246,44 PLN

Czes¢ 2

4.5.1.) Krotki opis przedmiotu zaméwienia

Czes¢ 2 - Petnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nad realizacjg kompleksowg oraz zarzadzanie umowami w
zakresie Zagospodarowania terenu w Gminie Stawiguda.

Szczegdbtowy zakres ustugi objetej niniejszym zaméwieniem w Czesci 2 okresla Opis Przedmiotu Zamowienia, stanowiacy
Zatgcznik nr 1 do SWZ.

4.5.3.) Gléwny kod CPV: 71520000-9 - Ustugi nadzoru budowlanego
4.5.5.) Wartos¢ czesci: 77734,80 PLN

| SEKCJA V ZAKONCZENIE POSTEPOWANIA

Czesc 1

[[SEKCJA V ZAKONCZENIE POSTEPOWANIA (dla czesci 1)

5.1.) Postepowanie zakonczyto sie zawarciem umowy albo uniewaznieniem postepowania: Postepowanie/czesé
postepowania zakonczyta sie zawarciem umowy

[[SEKCJA VI OFERTY (dla czesci 1)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wnioskow: 5

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MSP: 5

6.1.4.) Liczba ofert wykonawcow z siedziba w panstwach EOG innych niz panstwo zamawiajacego: 0
6.1.5.) Liczba ofert wykonawcow z siedzibg w panstwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 0
6.1.7.) Liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najnizsza ceng lub kosztem: 56457 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyzsza ceng lub kosztem: 215373 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, ktéremu udzielono zamoéwienia: 56457 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcje elektroniczna: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest oferta wariantowa: Nie
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| SEKCJA VIl WYKONAWCA, KTOREMU UDZIELONO ZAMOWIENIA (dla czesci 1)

7.1.) Czy zaméwienie zostato udzielone wykonawcom wspolnie ubiegajacym sie o udzielenie zamoéwienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkos¢ przedsiebiorstwa wykonawcy: Maty przedsiebiorca
7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, ktéoremu udzielono zaméwienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, ktéremu udzielono zaméwienia: Specjalistyczne Biuro Inwestycyjno — Inzynierskie PROSTA
PROJEKT

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 6551120200
7.3.4) Miejscowos¢: Chmielnik
7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania czesci zamoéwienia podwykonawcom?: Nie

[[SEKCJA VIl UMOWA (dla czesci 1)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-03-24
8.2.) Wartos¢ umowy/umowy ramowej: 56457,00 PLN
8.3.) Okres realizacji zamoéwienia albo umowy ramowej: 9 miesigce

Czes¢ 2

[[SEKCJA V ZAKONCZENIE POSTEPOWANIA (dla czesci 2)

5.1.) Postepowanie zakonczyto sie zawarciem umowy albo uniewaznieniem postepowania: Postepowanie/czesé
postepowania zakonczyta sie zawarciem umowy

[[SEKCJA VI OFERTY (dla czesci 2)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wnioskéw: 5

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MSP: 5

6.1.4.) Liczba ofert wykonawcow z siedzibg w panstwach EOG innych niz panstwo zamawiajacego: 0
6.1.5.) Liczba ofert wykonawcow z siedzibg w panstwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 1
6.1.7.) Liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 1

6.2.) Cena lub koszt oferty z najnizsza ceng lub kosztem: 40467 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyzsza ceng lub kosztem: 81795 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, ktéremu udzielono zamoéwienia: 40467 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcje elektroniczna: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest oferta wariantowa: Nie

| SEKCJA VIl WYKONAWCA, KTOREMU UDZIELONO ZAMOWIENIA (dla czesci 2)

7.1.) Czy zaméwienie zostato udzielone wykonawcom wspolnie ubiegajacym sie o udzielenie zaméwienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkos¢ przedsiebiorstwa wykonawcy: Maty przedsiebiorca
7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, ktéremu udzielono zaméwienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, ktéremu udzielono zamoéwienia: Specjalistyczne Biuro Inwestycyjno — Inzynierskie ,PROSTA
PROJEKT ,,

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 6551120200
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7.3.4) Miejscowosé: Chmielnik
7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania czesci zaméwienia podwykonawcom?: Nie

[ SEKCJA ViIl UMOWA (dla czesci 2)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-03-24
8.2.) Wartos¢ umowy/umowy ramowej: 40467 PLN

8.3.) Okres realizacji zaméwienia albo umowy ramowej: 9 miesigce
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