Ogtoszenie nr 2022/BZP 00114421 z dnia 2022-04-07

Ogloszenie o wyniku postepowania
Ustugi
Nadzér inwestorski na wszystkich branzach nad realizacja inwestycji pn.: Budowa budynku akwariéw wraz z
zagospodarowaniem terenu w ramach projektu "Wodny swiat czesko - polskiego pogranicza".

| SEKCJA | - ZAMAWIAJACY

1.1.) Rola zamawiajacego
Postepowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiajgcego

1.2.) Nazwa zamawiajacego: OGROD ZOOLOGICZNY W OPOLU
1.4) Krajowy Numer ldentyfikacyjny: REGON 530575575

1.5) Adres zamawiajacego

1.5.1.) Ulica: ul. Spacerowa 10

1.5.2.) Miejscowos¢: Opole

1.5.3.) Kod pocztowy: 45-094

1.5.4.) Wojewédztwo: opolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL524 - Opolski

1.5.7.) Numer telefonu: +48 77 4564267, 4542858

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@zoo.opole.pl
1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiajacego: zoo.opole.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postepowania:
https://umopole.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.htmi

1.7.) Rodzaj zamawiajacego: Zamawiajacy publiczny - jednostka sektora finanséw publicznych - jednostka samorzadu
terytorialnego

1.8.) Przedmiot dziatalnosci zamawiajacego: Srodowisko

| SEKCJA Il - INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogtoszenie dotyczy:
Zamowienia publicznego
2.2.) Ogtoszenie dotyczy ustug spotecznych i innych szczegdlnych ustug: Nie

2.3.) Nazwa zaméwienia albo umowy ramowe;j:
Nadzor inwestorski na wszystkich branzach nad realizacjg inwestycji pn.: Budowa budynku akwariow wraz z
zagospodarowaniem terenu w ramach projektu "Wodny swiat czesko - polskiego pogranicza".

2.4.) Identyfikator postepowania: ocds-148610-227417db-a9ae-11ec-80f8-1ad70aec7fad
2.5.) Numer ogloszenia: 2022/BZP 00114421

2.6.) Wersja ogtoszenia: 01

2.7.) Data ogtoszenia: 2022-04-07

2.8.) Zamowienie albo umowa ramowa zostaly ujete w planie postepowan: Tak

2.9.) Numer planu postepowan w BZP: 2022/BZP 00045621/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postepowan:

1.3.3 Nadzdr inwestorski na wszystkich branzach nad realizacjg inwestycji pn.:Budowa budynku akwariéw wraz z
zagospodarowaniem terenu w ramach projektu "Wodny swiat czesko - polskiego pogranicza".

2.11.) Czy zamowienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu wspoétfinansowanego ze srodkéw Unii
Europejskiej: Tak
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2.12.) Nazwa projektu lub programu:
Wodny $wiat czesko-polskiego pogranicza

2.13.) Zamoéwienie/lumowa ramowa byto poprzedzone ogtoszeniem o zamoéwieniu/ogtoszeniem o zamiarze zawarcia umowy:
Tak

2.14.) Numer ogtoszenia: 2022/BZP 00093559/01

| SEKCJA Illl - TRYB UDZIELENIA ZAMOWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamoéwienia wraz z podstawa prawngZamodwienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art.
275 pkt 1 ustawy

| SEKCJA IV — PRZEDMIOT ZAMOWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: DTG.3414-4/2022

4.2.) Zamawiajacy udziela zamoéwienia w czesciach, z ktorych kazda stanowi przedmiot odrebnego postepowania: Nie
4.4.) Rodzaj zaméwienia: Ustugi

Czesc 1

4.5.1.) Krétki opis przedmiotu zamoéwienia

Petnienie w petnym zakresie nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi w zakresie branzy sanitarnej w zakresie
instalaciji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, technologicznych, wodociggowych i kanalizacyjnych,

Zakres rzeczowy robét budowlanych (w tym dokumentacja techniczna), nad ktérymi Wykonawca bedzie petnit nadzory
inwestorskie dostepny jest na stronie internetowej Zamawiajgcego
https://umopole.logintrade.net/zapytania_email,66331,2f37ce1ace06a770fab4452db0fe5c5f.html

Miejsce realizacji robét budowlanych: Ogréd Zoologiczny w Opolu ul. Spacerowa 10.

4.5.3.) Gléwny kod CPV: 71247000-1 - Nadzér nad robotami budowlanymi
4.5.5.) Wartos¢ czesci: 90000,00 PLN
Czes¢ 2

4.5.1.) Krotki opis przedmiotu zaméwienia

Petnienie w petnym zakresie nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi w zakresie branzy elektrycznej w zakresie
instalaciji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych, teletechnicznej i informatycznej,

Zakres rzeczowy robét budowlanych (w tym dokumentacja techniczna), nad ktérymi Wykonawca bedzie petnit nadzory
inwestorskie dostepny jest na stronie internetowej Zamawiajgcego
https://umopole.logintrade.net/zapytania_email,66331,2f37ce1ace06a770fab4452db0fe5c5f.html

Miejsce realizacji robot budowlanych: Ogréd Zoologiczny w Opolu ul. Spacerowa 10.

4.5.3.) Gléwny kod CPV: 71247000-1 - Nadzér nad robotami budowlanymi

4.5.5.) Wartos¢ czesci: 40000,00 PLN

Czesc¢ 3

4.5.1.) Krétki opis przedmiotu zaméwienia

Petnienie w petnym zakresie nadzoru inwestorskiego nad robotami ogrodniczymi w zakresie branzy ogrodniczej w zakresie
roslinnosci i nasadzen wraz z przygotowaniem podtoza

Zakres rzeczowy robét budowlanych (w tym dokumentacja techniczna), nad ktérymi Wykonawca bedzie petnit nadzory
inwestorskie dostepny jest na stronie internetowej Zamawiajgcego

https://umopole.logintrade.net/zapytania_email,66331,2f37ce1ace06a770fab4452db0fe5c5f.htmi
Miejsce realizacji robot budowlanych: Ogréd Zoologiczny w Opolu ul. Spacerowa 10.

4.5.3.) Gléwny kod CPV: 71247000-1 - Nadzér nad robotami budowlanymi

4.5.5.) Wartos¢ czesci: 13770,00 PLN

| SEKCJA V ZAKONCZENIE POSTEPOWANIA

Czesé 1

[[SEKCJA V ZAKONCZENIE POSTEPOWANIA (dla czesci 1)

5.1.) Postepowanie zakonczylo sie¢ zawarciem umowy albo uniewaznieniem postepowania: Postepowanie/czes¢
postepowania zakohczyta sie uniewaznieniem
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5.2.) Podstawa prawna uniewaznienia postepowania: art. 255 pkt 6 ustawy

5.2.1.) Przyczyna uniewaznienia postepowania:

Zamawiajacy w ogtoszeniu o zamdwieniu podat okresy realizacji zamoéwienia 19 miesiecy, natomiast w Specyfikaciji

Warunkéw Zamowienia 20 miesiecy.

Na tym etapie postepowania, Zamawiajacy nie jest juz w stanie zmodyfikowaé terminu realizacji zaméwienia. Wskazanie
dwoch réznych okreséw realizacji zaméwienia moze prowadzi¢ do ztozenia przez Wykonawcow nieporéwnywalnych ofert,

poniewaz kazdy mogt wyceni¢ przedmiot zamdwienia biorgc pod uwage rézne terminy realizaciji.

[ SEKCJA VI OFERTY (dla czesci 1)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wnioskow: 3
6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0
6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MSP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawcow z siedzibg w panstwach EOG innych niz panstwo zamawiajacego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawcow z siedzibg w panstwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 0
6.1.7.) Liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 2

6.2.) Cena lub koszt oferty z najnizsza ceng lub kosztem: 934800,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyzsza ceng lub kosztem: 400000,00 PLN

Czes¢ 2

[[SEKCJA V ZAKONCZENIE POSTEPOWANIA (dla czesci 2)

5.1.) Postepowanie zakonczyto sie zawarciem umowy albo uniewaznieniem postepowania: Postepowanie/czesé

postepowania zakohczyta sie uniewaznieniem
5.2.) Podstawa prawna uniewaznienia postepowania: art. 255 pkt 6 ustawy

5.2.1.) Przyczyna uniewaznienia postepowania:

Zamawiajacy w ogtoszeniu o zamowieniu podat okresy realizacji zamowienia 19 miesiecy, natomiast w Specyfikac;ji

Warunkéw Zaméwienia 20 miesiecy.

Na tym etapie postepowania, Zamawiajacy nie jest juz w stanie zmodyfikowac¢ terminu realizacji zamowienia. Wskazanie
dwéch réznych okresdw realizacji zaméwienia moze prowadzi¢ do ztozenia przez Wykonawcow nieporownywalnych ofert,

poniewaz kazdy mogt wyceni¢ przedmiot zamowienia biorac pod uwage rézne terminy realizaciji.

[[SEKCJA VI OFERTY (dla czesci 2)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wnioskéw: 2
6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0
6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MSP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawcoéw z siedzibg w panstwach EOG innych niz panstwo zamawiajacego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawcow z siedzibg w panstwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 0
6.1.7.) Liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najnizsza ceng lub kosztem: 93480,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyzszg ceng lub kosztem: 250000,00 PLN

Czesé 3

| SEKCJA V ZAKONCZENIE POSTEPOWANIA (dla czesci 3)
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5.1.) Postepowanie zakonczylo sie¢ zawarciem umowy albo uniewaznieniem postepowania: Postepowanie/czes¢
postepowania zakohczyta sie uniewaznieniem

5.2.) Podstawa prawna uniewaznienia postepowania: art. 255 pkt 6 ustawy

5.2.1.) Przyczyna uniewaznienia postepowania:

Zamawiajacy w ogtoszeniu o zamdwieniu podat okresy realizacji zamoéwienia 19 miesiecy, natomiast w Specyfikaciji
Warunkéw Zamowienia 20 miesiecy.

Na tym etapie postepowania, Zamawiajacy nie jest juz w stanie zmodyfikowaé terminu realizacji zaméwienia. Wskazanie
dwoch réznych okreséw realizacji zamoéwienia moze prowadzi¢ do ztozenia przez Wykonawcow nieporéwnywalnych ofert,
poniewaz kazdy mogt wyceni¢ przedmiot zamowienia biorac pod uwage rozne terminy realizacji.

[[SEKCJA VI OFERTY (dla czesci 3)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wnioskéw: 2

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MSP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawcow z siedzibg w panstwach EOG innych niz panstwo zamawiajacego: 0
6.1.5.) Liczba ofert wykonawcow z siedzibg w panstwie spoza EOG: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 1

6.2.) Cena lub koszt oferty z najnizsza ceng lub kosztem: 10000,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyzsza ceng lub kosztem: 24600,00 PLN
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