Ogtoszenie nr 2022/BZP 00140165 z dnia 2022-04-29

Ogloszenie o wyniku postepowania
Ustugi
Opracowanie dokumentacji projektowo — kosztorysowych dla zadan (...)Wymiana ( ...) ul. Piastow w m.GéraPrzebudowa
drogi w m. Czernina DolnaPoszerzenie jezdni drogi gminnej 100725D,,

| SEKCJA | - ZAMAWIAJACY

1.1.) Rola zamawiajacego
Postepowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiajgcego

1.2.) Nazwa zamawiajacego: Gmina Goéra

1.4) Krajowy Numer ldentyfikacyjny: REGON 411050669
1.5) Adres zamawiajacego

1.5.1.) Ulica: Adama Mickiewicza 1

1.5.2.) Miejscowosé¢: Géra

1.5.3.) Kod pocztowy: 56-200

1.5.4.) Wojewédztwo: dolnoslaskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL516 - Legnicko-gtogowski
1.5.7.) Numer telefonu: 655443641

1.5.8.) Numer faksu: 655432658

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: pomieszcz@gora.com.pl
1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiajacego: https://gora.com.pl/

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postepowania:
https://gora.ezamawiajacy.pl

1.7.) Rodzaj zamawiajacego: Zamawiajacy publiczny - jednostka sektora finanséw publicznych - jednostka samorzadu
terytorialnego

1.8.) Przedmiot dziatalnosci zamawiajacego: Ogdine ustugi publiczne

| SEKCJA Il - INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogtoszenie dotyczy:
Zamowienia publicznego
2.2.) Ogtoszenie dotyczy ustug spotecznych i innych szczegdlnych ustug: Nie

2.3.) Nazwa zamoéwienia albo umowy ramowe;j:
Opracowanie dokumentacji projektowo — kosztorysowych dla zadan (...)Wymiana ( ...) ul. Piastéw w m.GoéraPrzebudowa
drogi w m. Czernina DolnaPoszerzenie jezdni drogi gminnej 100725D,,

2.4.) Identyfikator postepowania: ocds-148610-55dc69fc-aa95-11ec-baa2-b6d934483bfb
2.5.) Numer ogtoszenia: 2022/BZP 00140165

2.6.) Wersja ogtoszenia: 01

2.7.) Data ogtoszenia: 2022-04-29

2.8.) Zamowienie albo umowa ramowa zostaly ujete w planie postepowan: Tak

2.9.) Numer planu postepowan w BZP: 2022/BZP 00023632/05/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postepowan:

1.3.12 Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn.: ,,Wymiana nawierzchni drég i chodnikéw ul.
Piastéw w m. Géra"

1.3.21 Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania: ,,Przebudowa drogi w m. Czernina Dolna
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1.3.31,, Poszerzenie jezdni drogi gminnej 100725D,,

2.11.) Czy zamowienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu wspoétfinansowanego ze srodkéw Unii
Europejskiej: Nie

2.13.) Zamoéwienie/lumowa ramowa byto poprzedzone ogtoszeniem o zamoéwieniu/ogtoszeniem o zamiarze zawarcia umowy:
Tak

2.14.) Numer ogtoszenia: 2022/BZP 00096915/01

| SEKCJA Ill - TRYB UDZIELENIA ZAMOWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamoéwienia wraz z podstawa prawngZamodwienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art.
275 pkt 1 ustawy

| SEKCJA IV — PRZEDMIOT ZAMOWIENIA |

4.1.) Numer referencyjny: BZP.271.27.2022

4.2.) Zamawiajacy udziela zamoéwienia w czesciach, z ktorych kazda stanowi przedmiot odrebnego postepowania: Tak
4.3.1) Wartos¢ zamowienia stanowigcego przedmiot tego postepowania (bez VAT): 65452,41 PLN

4.4.) Rodzaj zaméwienia: Ustugi

Czesc 1

4.5.1.) Krotki opis przedmiotu zamoéwienia

Wymiana nawierzchni drég i chodnikéw ul. Piastow w m. Géra,,

Zamiar inwestycyjny polega na wymianie nawierzchni drogi na dziatkach 656/69, 656/74, 654/2, 675/2, strefa OW ( strefa
obserwacji archeologicznej), 654/3 o nawierzchni asfaltowej z obustronnym chodnikiem z kostki betonowej w kolorze szarym
wraz z obustronnym $ciekiem z kostki betonowej i zjazdami do posesji z kostki betonowej w kolorze grafitowym o tacznej
dtugosci drogi ok. 120,0 m oraz budowie ciggu pieszo- jezdnego z kostki betonowej w kolorze szarym na dziatce 656/117,
strefa A ( ochrony konserwatorskiej) i dtugosci ok. 81,0 m. Zaprojektowa¢ odprowadzenie wéd opadowych i roztopowych do
istniejacej sieci kanalizacji deszczowej. Na mapie pogladowej przedstawiono odcinek drogi do przebudowy oraz ciag
planowany do budowy cigg pieszo — jezdny.

1) czynnosci geodezyjne:

- opracowanie mapy do celéw projektowych,

- pomiary sytuacyjno — wysokosciowe,

2) badanie geotechniczne gruntu pod budowe ciggu pieszo — jezdnego,

3) opracowanie dokumentac;ji projektowo- kosztorysowej:

- opracowanie dokumentacji projektowej dla inwestycji w zakresie niezbednym do uzyskania decyzji o pozwoleniu na
budowe- 7 egz.

- opracowanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robo6t budowlanych — 2 egz. w wersiji papierowe;j,

- projekty tymczasowej i docelowej organizacji ruchu ( uwzgledniajac wymiane oznakowania na nowe) wraz z uzyskaniem
zatwierdzenia przez wtasciwy organ - 7 egz. w wersji papierowej,

- informacja BIOZ — 2 egz. w wersji papierowej,

- opracowanie przedmiaru i kosztorysu inwestorskiego — po 2 egz. w wersji papierowej, UWAGA — do kazdej pozycji
niekatalogowej (np. kalkulacja wiasna, wycena wtasna, analogia itp.) nalezy zataczy¢ indywidualng wycene kazdej takiej
pozycii,

-uzyskanie wszystkich niezbednych uzgodnier/pozwolen, zatwierdzen, w tym Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow we
Wroctawiu (w przypadku koniecznosci uzyskania decyzji o pozwoleniu na prace archeologiczne i wykopaliskowe - ten
obowigzek i koszty z nim zwigzane lezg po stronie Zamawiajacego).

-przygotowanie kompletnej dokumentacji w wers;ji elektronicznej na nosniku CD w formacie PDF, umozliwiajacej
opublikowanie zamowienia publicznego w Internecie — 2 szt. CD, z zastrzezeniem, ze przedmiary winny by¢ zapisane w
odrebnym pliku, a kosztorysy winny by¢ przekazane w plikach podstawowych programu do kosztorysowania w formie
szczegotowej ( ATH lub KST).

4.5.3.) Gtéwny kod CPV: 71320000-7 - Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania
4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

71322000-1 - Ustugi inzynierii projektowej w zakresie inzynierii ladowej i wodnej
4.5.5.) Wartos¢ czesci: 16260,00 PLN

Czes¢ 2

4.5.1.) Krétki opis przedmiotu zaméwienia
,» Przebudowa drogi w m. Czernina Dolna,,.
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Zamiar inwestycyjny polega na przebudowie dwoch odcinkéw drogi zlokalizowanej na dziatce 467/2 na droge o nawierzchni
asfaltowej.

Stan istniejacy:

- odcinek A-A1 — od wtagczenia w istniejacg droge o nawierzchni asfaltowej do nowowykonanej drogi o nawierzchni
ttuczniowej o dt. ok. 140,0 m, droge nalezy zaprojektowac o nawierzchni asfaltowej i kategorii ruchu KR2-KR3

- odcinek B-B1 — kontynuacja przebudowy istniejacej drogi o nawierzchni ttuczniowej o dtugosci o dtugosci 280,00 m. (
przekroj drogi wykonanej na etapie realizacji budowy oczyszczalni $ciekdéw- przekrdj poprzeczny zatacznik do SWZ).
Wykonawca winien zbadac istniejgca konstrukcje i dostosowac jg do pod nawierzchnie asfaltowa i do kategorii ruchu KR2-
KR3

Drogi beda drogami lokalnymi, odwodnienie poprzez spadki podiuzne i poprzeczne.

1) czynnosci geodezyjne:

- opracowanie mapy do celéw projektowych,

2) badania geotechniczne gruntu dla odcinka B-B1,

3) pomiary sytuacyjno — wysokosciowe,

4) opracowanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej:

- opracowanie dokumentaciji projektowej dla odcinkow A-A1 i B-B1 inwestycji w zakresie niezbednym do zgtoszenia robot- 5
egz. w wersji papierowe;j,

- opracowanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych — 2 egz. w wers;ji papierowej,

- projekty tymczasowej organizacji ruchu wraz z uzyskaniem zatwierdzenia przez wiasciwy organ - 5 egz. w wersji
papierowej,

- projekty statej organizacji ruchu wraz z uzyskaniem zatwierdzenia przez wtasciwy organ oraz uzyskaniem zatwierdzenia
wiaczenia do drogi gminnej - 5 egz. w wersji papierowej,

- informacja BIOZ — 2 egz. w wersji papierowej,

- opracowanie przedmiaru i kosztorysu inwestorskiego — ( odrebnie dla odcinkéw A-A1 oraz B-B1) po 2 egz. w wersji
papierowej, UWAGA — do kazdej pozycji niekatalogowej (np. kalkulacja wtasna, wycena wiasna, analogia itp.) nalezy
zatgczy¢ indywidualng wycene kazdej takiej pozycji,

-uzyskanie wszystkich niezbednych uzgodnier/pozwolen, zatwierdzen, w tym Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw we
Wroctawiu (w przypadku koniecznosci uzyskania decyzji o pozwoleniu na prace archeologiczne i wykopaliskowe - ten
obowigzek i koszty z nim zwigzane lezg po stronie Zamawiajgacego).

-przygotowanie kompletnej dokumentacji w wersiji elektronicznej na nosniku CD w formacie PDF, umozliwiajacej
opublikowanie zamoéwienia publicznego w Internecie — 2 szt. CD, z zastrzezeniem, ze przedmiary winny by¢ zapisane w
odrebnym pliku, a kosztorysy winny by¢ przekazane w plikach podstawowych programu do kosztorysowania w formie
szczegotowej ( ATH lub KST).

4.5.3.) Gtéwny kod CPV: 71320000-7 - Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania
4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

71322000-1 - Ustugi inzynierii projektowej w zakresie inzynierii lgdowej i wodnej
4.5.5.) Wartos¢ czesci: 8000,00 PLN

Czesc¢ 3

4.5.1.) Krétki opis przedmiotu zaméwienia

,» Poszerzenie jezdni drogi gminnej 100725D,,

Planowana inwestycja dotyczy poszerzenia jezdni drogi gminnej nr 100725D oraz poszerzenie jezdni na odcinku ok. 2
500,00 m poprzez oznakowanie poziome pasa jezdni oraz utwardzonego pobocza oraz odwodnienie terenu — ustalenie
kierunkéw zrzutu wod opadowych i roztopowych.

Wypis wraz z wyrysem z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego stanowi zatgcznik do SWZ. Mapka
pogladowa z lokalizacjg drogi oraz zdjecia w zatgczeniu do SWZ.

W przypadku koniecznos$ci uzyskania decyzji pozwolenia na wycinke drzew, obowigzek ten jest po stronie Wykonawcy.
Uzyskanie pozwolenia na prowadzenie badan archeologicznych, oraz koszty z tym zwigzane ponosi lezg po stronie
Zamawiajgcego.

Lokalizacja inwestycji: Droga gminna nr 10725D, dziatki o numerach ewidencyjnych:

obreb Gora — dz. Nr 218, 223/1, 223/2, 223/3

obreb Wiodkéw Dolny — dz. Nr 5, 22/2, 126, 127

obreb Kruszyniec — dz. Nr 98

Zakres prac projektowych:

3.1.1.Zakres przedmiotu zamowienia:

1) czynnosci geodezyjne:
- opracowanie podktadéw mapowych do celéw projektowych 1:500,
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- pomiary sytuacyjno-wysokosciowe, pomiary poprzeczne co 25,00 mb i pomiar podtuzny
2) opracowanie badan geotechnicznych gruntu,

-Wykonawca winien po przeprowadzeniu powyzszych czynnosci przedstawi¢ Zamawiajacemu wstepng koncepcje
poszerzenia drogi wraz z rozwigzaniem dotyczacym zrzutu wod opadowych i roztopowych.

2) opracowanie dokumentaciji projektowo- kosztorysowej w zakresie:

- projekt budowalny w wersji papierowej — 6 egz.

- projekt wykonawczy w wersji papierowej — 6 egz.

- przedmiar robét w wersji papierowej — 2 egz.

- kosztorys inwestorski szczegotowy w wersji papierowej (UWAGA — do kazdej pozycji nie katalogowej (np. kalkulacja
wilasna, wycena wtasna, analogia itp.) nalezy zatgczy¢ indywidualng wycene kazdej takiej pozyciji) - 2 egz.

- zatwierdzony projekt tymczasowej organizacji ruchu w wersji papierowej — 6 egz.

- zatwierdzony projekt docelowej organizacji ruchu w wersji papierowej — 6 egz.

- specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych w wersji papierowej — 2 szt.

- operat wodnoprawny wraz z uzyskaniem decyzji wodnoprawnej w wersji papierowej — 2 szt.,

- opinie geotechniczng w wersji papierowej — 2 szt.,

- mape do celéw projektowych,

- informacje BIOZ,

- przygotowanie wniosku oraz uzyskanie decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsiewziecia,
- inwentaryzacja zieleni, zaplanowanie wycinek wraz ze zdobyciem ewentualnych decyzji na wycinke drzew oraz
zaprojektowaniem ewentualnych nasadzen uzupetniajacych,

-uzyskanie wszystkich niezbednych uzgodnieh/pozwolen, zatwierdzen.

-przygotowanie kompletnej dokumentacji w wersiji elektronicznej na nosniku CD w formacie PDF, umozliwiajacej
opublikowanie zamoéwienia publicznego w Internecie — 2 szt. CD, z zastrzezeniem, ze przedmiary winny by¢ zapisane w
odrebnym pliku, a kosztorysy winny by¢ przekazane w plikach podstawowych programu do kosztorysowania w formie
szczegotowej ( ATH lub KST).

4.5.3.) Gtéwny kod CPV: 71320000-7 - Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania
4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:
71322000-1 - Ustugi inzynierii projektowej w zakresie inzynierii Ilgdowej i wodnej

4.5.5.) Wartos¢ czesci: 41192,41 PLN

| SEKCJA V ZAKONCZENIE POSTEPOWANIA

Czesc 1

[[SEKCJA V ZAKONCZENIE POSTEPOWANIA (dla czesci 1)

5.1.) Postepowanie zakonczyto sie zawarciem umowy albo uniewaznieniem postepowania: Postepowanie/czesé
postepowania zakonczyta sie zawarciem umowy

[[SEKCJA VI OFERTY (dla czesci 1)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wnioskéw: 2

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MSP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawcow z siedzibg w panstwach EOG innych niz panstwo zamawiajacego: 0
6.1.5.) Liczba ofert wykonawcow z siedzibg w panstwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 0
6.1.7.) Liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najnizsza ceng lub kosztem: 14760,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyzsza ceng lub kosztem: 30750,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, ktéremu udzielono zamoéwienia: 14760,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcje elektroniczna: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest oferta wariantowa: Nie
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| SEKCJA VIl WYKONAWCA, KTOREMU UDZIELONO ZAMOWIENIA (dla czesci 1)

7.1.) Czy zaméwienie zostato udzielone wykonawcom wspolnie ubiegajacym sie o udzielenie zamoéwienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkos¢ przedsiebiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiebiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, ktéoremu udzielono zaméwienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, ktéremu udzielono zamoéwienia: TITAN LESZNO SP. ZO.O.
7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 6971095822

7.3.3) Ulica: Kurpinskiego

7.3.4) Miejscowos¢: Rydzyna

7.3.5) Kod pocztowy: 64-130

7.3.6.) Wojewoddztwo: wielkopolskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania czesci zamoéwienia podwykonawcom?: Nie

[[SEKCJA VIl UMOWA (dla czesci 1)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-04-14
8.2.) Wartos¢ umowy/umowy ramowej: 14760,00 PLN
8.3.) Okres realizacji zamoéwienia albo umowy ramowej: 180 dni

Czes¢ 2

[[SEKCJA V ZAKONCZENIE POSTEPOWANIA (dla czesci 2)

5.1.) Postepowanie zakonczyto sie zawarciem umowy albo uniewaznieniem postepowania: Postepowanie/czesé
postepowania zakonczyta sie zawarciem umowy

[[SEKCJA VI OFERTY (dla czesci 2)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wnioskéw: 2

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MSP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawcow z siedzibg w panstwach EOG innych niz panstwo zamawiajacego: 0
6.1.5.) Liczba ofert wykonawcow z siedzibg w panstwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 0
6.1.7.) Liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najnizsza ceng lub kosztem: 18450,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyzsza ceng lub kosztem: 35670,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, ktéremu udzielono zaméwienia: 18450,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcje elektroniczna: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest oferta wariantowa: Nie

| SEKCJA VIl WYKONAWCA, KTOREMU UDZIELONO ZAMOWIENIA (dla czesci 2)

7.1.) Czy zamowienie zostato udzielone wykonawcom wspodlnie ubiegajacym sie o udzielenie zamoéwienia: Nie

Wykonawca
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7.2.) Wielkos$¢ przedsiebiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiebiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, ktéremu udzielono zaméwienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, ktéremu udzielono zamoéwienia: TITAN LESZNO Sp. zo.o.
7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 6971095822

7.3.3) Ulica: Kurpinskiego

7.3.4) Miejscowos¢: Rydzyna

7.3.5) Kod pocztowy: 64-130

7.3.6.) Wojewédztwo: wielkopolskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania czesci zaméwienia podwykonawcom?: Nie

[[SEKCJA VIl UMOWA (dla czesci 2)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-04-14
8.2.) Wartos¢ umowy/umowy ramowej: 18450,00 PLN
8.3.) Okres realizacji zaméwienia albo umowy ramowej: 150 dni

Czesé 3

| SEKCJA V ZAKONCZENIE POSTEPOWANIA (dla czesci 3)

5.1.) Postepowanie zakonczylo sie¢ zawarciem umowy albo uniewaznieniem postepowania: Postepowanie/czes¢
postepowania zakohczyta sie uniewaznieniem

5.2.) Podstawa prawna uniewaznienia postepowania: art. 255 pkt 1 ustawy

5.2.1.) Przyczyna uniewaznienia postepowania:

brak ofert

[[SEKCJA VI OFERTY (dla czesci 3)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wnioskéw: 0

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MSP: 0

6.1.4.) Liczba ofert wykonawcow z siedzibg w panstwach EOG innych niz panstwo zamawiajacego: 0
6.1.5.) Liczba ofert wykonawcow z siedzibg w panstwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 0
6.1.7.) Liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najnizsza ceng lub kosztem: 0
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	1.1.) Rola zamawiającego
	1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Góra
	1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 411050669
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	Wykonawca
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