
Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane

Budowa drogi od ul. Stefana Złotnickiego do ul. Komisji Edukacji Narodowej w Zduńskiej Woli

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Miasto Zduńska Wola

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 730934424

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Stefana Złotnickiego 12

1.5.2.) Miejscowość: Zduńska Wola

1.5.3.) Kod pocztowy: 98-220

1.5.4.) Województwo: łódzkie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL714 - Sieradzki

1.5.7.) Numer telefonu: 43 825 02 29

1.5.8.) Numer faksu: 43 825 02 02

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zp@zdunskawola.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.zdunskawola.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:
https://zdunskawola.ezamawiajacy.pl

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu
terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
Budowa drogi od ul. Stefana Złotnickiego do ul. Komisji Edukacji Narodowej w Zduńskiej Woli

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-a5b9ab6b-9a07-11ec-80f8-1ad70aec7fa4

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00120905

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-04-13

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00005412/05/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.5 Budowa drogi od ul. Stefana Złotnickiego do ul. Komisji Edukacji Narodowej w Zduńskiej Woli

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii
Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy:
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Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00079810/03

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art.
275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: IM.271.7.2022.JU

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 6233178,91 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

Część 1

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
Część 1 - rozbiórka części hali warsztatowej.
1) Rozbiórka części hali realizowana jest na podstawie decyzji ostatecznej Starosty Zduńskowolskiego nr 4.2020 z 2
października 2020 r. znak: AB.6740.2.4.2020 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie drogi
od ul. Stefana Złotnickiego do ul. Komisji Edukacji Narodowej w Zduńskiej Woli.
2) Hala koliduje z nowo budowaną drogą, znajduje się na działce nr 354/41 oraz na działce nr 354/40. Wykonawca dokona
rozbiórki części hali, utylizacji materiałów z rozbiórki oraz uporządkuje teren po rozbiórce. Rozbiórka części hali
warsztatowej realizowana będzie zgodnie z opracowanym projektem wykonawczym. Przed przystąpieniem do robót należy
w pierwszej kolejności odłączyć wszystkie media w obiekcie, bezwzględnie prąd i wodę. Wykonawca ma obowiązek
zawarcia umowy lub umów ubezpieczenia od wszelkiego ryzyka i odpowiedzialności związanej z realizacją robót
rozbiórkowych.
3) W ramach zamówienia do wykonania są:
a) inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza uwzgledniająca wykreślenie części budynku z ewidencji gruntów,
b) przebudowa zewnętrznych instalacji elektrycznych poprzez demontaż starej rozdzielnicy znajdującej się wewnątrz
budynku,
c) wykonanie nowego złącza ZK1 w obudowie termoutwardzalnej na fundamencie, wyposażony w rozłącznik RBK-2 pod
potrzeby zasilania pozostałej części hali,
d) rozbiórka części hali o wym. 18,25 m na 24,00 m i wys. 6,00 m o konstrukcji ze stali konstrukcyjnej w lekkiej obudowie z
blachy fałdowanej,
e) rozbiórka okien, drzwi, instalacji wewnętrznych, posadzek i fundamentów,
f) wywóz i utylizacja materiałów i gruzu z rozbiórki oraz przedłożenie Zamawiającemu dokumentów potwierdzających
wykonanie tych prac.
4) Przy sporządzaniu oferty na rozbiórkę części hali warsztatowej, Wykonawca wyliczy wartość pozyskanego z rozbiórki
złomu i pomniejszy ofertę o tę wartość. Złom z rozbiórki elementów konstrukcyjnych hali Wykonawca zagospodaruje we
własnym zakresie. W kosztorysie ofertowym Wykonawca wykaże cenę o jaką pomniejszył wartość oferty.

Ciąg dalszy sekcji 7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia dla cz. 1 :
2) Zmiana w zakresie materiałów, parametrów technicznych, technologii wykonania robót budowlanych, sposobu i zakresu
wykonania przedmiotu umowy będzie możliwa w przypadku :
a) konieczności zrealizowania jakiejkolwiek części robót, objętej przedmiotem umowy, przy zastosowaniu odmiennych
rozwiązań technicznych lub technologicznych, niż wskazane w dokumentacji projektowej, a wynikających ze stwierdzonych
wad tej dokumentacji lub zmiany stanu prawnego w oparciu, o który je przygotowano, gdyby zastosowanie przewidzianych
rozwiązań groziło niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem przedmiotu umowy,
b) wystąpienia warunków geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych odbiegających w sposób istotny od
przyjętych w dokumentacji projektowej, rozpoznania terenu w zakresie znalezisk archeologicznych, występowania
niewybuchów lub niewypałów, które mogą skutkować w świetle dotychczasowych założeń niewykonaniem lub nienależytym
wykonaniem przedmiotu umowy,
c) wystąpienia warunków terenu budowy odbiegających w sposób istotny od przyjętych w dokumentacji projektowej, w
szczególności napotkania niezinwentaryzowanych lub błędnie zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych obiektów
budowlanych,
d) konieczności zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub materiałowych ze
względu na zmiany obowiązującego prawa,
e) wystąpienia niebezpieczeństwa kolizji z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami w
zakresie niezbędnym do uniknięcia lub usunięcia tych kolizji,
f) wystąpienia siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z jej postanowieniami,
g) konieczności zmiany wyrobów budowlanych, sprzętu, urządzeń, rozwiązań technicznych / technologicznych, w sytuacji
gdy wykorzystanie materiałów budowlanych sprzętu, urządzeń, rozwiązań technicznych /technologicznych wskazanych w
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dokumentacji projektowej stanie się niemożliwe z powodu zaprzestania produkcji, wycofania z rynku lub zastąpienia innymi
bądź zastosowanie rozwiązań lub materiałów zamiennych podyktowane będzie względami użytkowymi lub funkcjonalnymi,
usprawnieniem procesu budowy, zwiększeniem bezpieczeństwa na budowie, obniżeniem kosztu ponoszonego przez
Zamawiającego na eksploatację i konserwację wykonanego przedmiotu zamówienia, postępem technologicznym lub zmianą
obowiązujących przepisów; powyższa zmiana umowy jest dopuszczalna pod warunkiem zmiany na materiały, urządzenia i
sprzęt, posiadające co najmniej takie parametry jakościowe i cechy użytkowe, jak te, które stanowiły podstawę wyboru oferty
(jak te wskazane w dokumentacji projektowej) lub że w trakcie realizacji zamówienia zastosowane zostaną lepszej jakości
materiały budowlane lub inne parametry, pod warunkiem niezwiększania ceny.
2. W celu dokonania zmiany zapisów umowy wnioskowanych przez Stronę, zobowiązana jest ona złożyć pisemny wniosek z
propozycją zmiany warunków umowy wraz z ich uzasadnieniem. Wniosek, powinien zostać przekazany niezwłocznie,
jednakże nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym Strona dowiedziała się, lub powinna dowiedzieć się o danym
zdarzeniu lub okolicznościach będących podstawą do zmiany umowy.
3. W terminie 14 dni roboczych od dnia otrzymania wniosku, o którym mowa w ust. 2, Strona zobowiązana jest do
pisemnego ustosunkowania się do zgłoszonego żądania zmiany umowy, i przekazania go drugiej Stronie wraz z
uzasadnieniem, zarówno w przypadku odmowy, jak i akceptacji żądania zmiany.
4. Wszelkie zmiany umowy są dokonywane przez umocowanych przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy w formie
pisemnej w drodze aneksu umowy opatrzonych datą oraz kolejnymi numerami, pod rygorem nieważności.
5. W razie wątpliwości, przyjmuje się, że nie stanowią zmiany umowy następujące zmiany:
1) danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną umowy,
2) danych teleadresowych, 
3) danych rejestrowych,
4) będące następstwem sukcesji uniwersalnej po jednej ze Stron umowy.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45110000-1 - Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

45330000-9 - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

45421000-4 - Roboty w zakresie stolarki budowlanej

4.5.5.) Wartość części: 145650,31 PLN

Część 2

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
Część 2 - Budowa drogi od ul. Stefana Złotnickiego do ul. Komisji Edukacji Narodowej w Zduńskiej Woli.
1) Inwestycja realizowana jest na podstawie decyzji ostatecznej Starosty Zduńskowolskiego nr 4.2020 z 2 października 2020
r. znak: AB.6740.2.4.2020 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie drogi od ul. Stefana
Złotnickiego do ul. Komisji Edukacji Narodowej w Zduńskiej Woli.
2) W ramach inwestycji Wykonawca zrealizuje roboty budowlano - montażowe opisane dokumentacją techniczną i
STWiORB, w tym:
a) wytyczenie pasa drogowego w terenie,
b) oczyszczenie terenu z zarośli, wycinka drzew, karczowanie pni,
c) rozbiórka ogrodzeń, furtek, bram, altan, pergoli na trasie pasa drogowego, wywóz i złożenie w miejscu wskazanym przez
Zamawiającego, 
d) rozbiórka szamb, które należy przełączyć do kanalizacji sanitarnej, 
e) budowa drogi - klasa drogi D, kategoria ruchu KR 2, całkowita długość układu drogowego 1.064,19 m,
f) sieć energetyczna – linia oświetleniowa, 40 szt. słupów oświetlenia ulicznego,
g) sieć wodociągowa i przyłącza do granicy pasa drogowego dł. 970,30 m
h) sieć kanalizacji sanitarnej i przyłącza do granicy pasa drogowego dł. 750,30 m
i) sieć kanalizacji deszczowej dł. 809,50 m
j) gazociąg średniego ciśnienia dł. 789,40 m
k) kanał technologiczny dł. 1.094,00 m
3) W ramach zadania Wykonawca zobowiązany jest do wycinki drzew i krzewów znajdujących się w pasie drogowym
zgodnie z dokumentacją projektową, na podstawie decyzji ZRID uzyskanej przez Zamawiającego.
4) Wycinka drzew będzie nadzorowana przez działającego na zlecenie Zamawiającego biegłego w zakresie ochrony
przyrody oraz Inspektora nadzoru inwestorskiego. Przed przystąpieniem do wycinki, Wykonawca w obecności biegłego
dokona przeglądu drzew w zakresie gniazdowania ptaków. Wykonawca dokona wycinki i pocięcia drewna na odcinki
odpowiedniej długości wg wytycznych biegłego. Wykonawca zobowiązany jest odkupić od Zamawiającego drewno
pochodzące z wycinki, po cenach wynikających z wyceny drewna dokonanej przez biegłego. Do ustalonej przez biegłego
ceny doliczony zostanie podatek VAT wg obowiązującej stawki. Po zakończeniu wycinki Zamawiający wystawi na rzecz
Wykonawcy fakturę VAT z tytułu sprzedaży drewna. Powstałe w trakcie wycinki odpady organiczne Wykonawca
zagospodaruje we własnym zakresie.
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5) Materiały z rozbiórki - gruz z rozbiórek, śmieci i odpady budowlane należy wywieźć i zutylizować (przyjęto odległość
wywozu do 10 km). Wykonawca indywidualnie ustali własne odległości odwozu i wkalkuluje w ofertę opłaty za utylizację
odpadów. Dokumenty potwierdzające wywóz i utylizację należy dołączyć do dokumentacji odbiorowej inwestycji.
6) Zamawiający informuje, że w ramach zamówienia przewiduje możliwość rezygnacji z wykonywania części (elementów)
przedmiotu umowy zwanych robotami zaniechanymi, dotyczących prac:
a) związanych z odwodnieniem wykopów przy robotach kanalizacyjnych – w przypadku braku wody gruntowej w wykopach
kosztorys ofertowy wykonawcy zostanie zweryfikowany w zakresie ilości igłofiltrów i godzin pompowania wody, lub pozycja
będzie w całości zminusowana;
b) robót związanych z budową kanału technologicznego – w trakcie realizacji robót Zamawiający może zweryfikować ilość
studni kablowych i długości kanału w poszczególnych drogach ujętych projekcie technicznym – w przypadku ograniczenia
zakresu tych robót zostanie pomniejszone wynagrodzenie Wykonawcy.
Zmniejszenie należnego Wykonawcy wynagrodzenia z tytułu niewykonania części umowy nastąpi na podstawie protokołu
rezygnacji z części robót z tytułu, że stały się niepotrzebne, podpisanego przez Wykonawcę, Zamawiającego i Inspektora
nadzoru inwestorskiego. Ograniczenie zakresu rzeczowego przedmiotu umowy i obniżenie wynagrodzenia wykonawcy w
tym zakresie możliwe będzie maksymalnie do 7 % całkowitej kwoty brutto umowy. Powyższe regulują zapisy par. 14 wzoru
umowy.
7) Informacje dodatkowe w zakresie opraw oświetleniowych:
a) układ zasilający oprawy led musi w obszarze pracy (zarówno przy 100% jak i przy planowanej redukcji)
utrzymać cos fi >0,93;
b) Oprawy muszą posiadać z wbudowany profil redukcji mocy (godziny):
22:00-00:00 – 20%
00:00-04:00 – 30%
04:00-05:00 – 20%
c) Oprawa musi posiadać certyfikat ENEC PLUS lub równoważny. Wymogi dla certyfikatu równoważnego:
� badania muszą być przeprowadzone przez niezależne laboratorium akredytowane na terenie Unii Europejskiej, 
� badania muszą potwierdzić zgodność z normami obowiązującymi na terenie Unii Europejskiej w szczególności z normą
IEC 62722.
� Certyfikaty/badania mają wykazać zgodność z normami UE parametrów funkcjonalnych oprawy takich jak: skuteczność
świetlna, rozsył światłości, prąd i napięcie zasilania, strumień świetlny, luminancja, maksymalna temperatura pracy,
temperatura barwowa, wskaźnik oddawania barw, moc, zakres temperatur otoczenia. luminacja, maksymalna temperatura
pracy, temperatura barwowa, wskaźnik oddawania barw, moc, czy zakres temperatur otoczenia.
d) Oprawa swoim wyglądem dla zachowania spójności musi odwzorowywać oprawę przedstawioną w SWZ.
4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest: w dokumentacji projektowej, w specyfikacjach technicznych
wykonania i odbioru robót, będących załącznikami do umowy. Przy wykonawstwie oraz odbiorze robót objętych
zamówieniem obowiązywać będą zasady i wymagania określone w:
a) dokumentacji projektowej,
b) Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych,
c) obowiązujących normach i warunkach technicznych z uwzględnieniem poniższych warunków:
- przy wycenie oferty szczególną uwagę należy zwrócić na zastosowane wyroby budowlane,
- wyroby budowlane mają być zastosowane z uwzględnieniem wszelkich wymogów zawartych w opisach dokumentacji
wykonawczej oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót 
- przed wbudowaniem jakichkolwiek wyrobów budowlanych, Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia Inspektorowi
nadzoru inwestorskiego świadectwa dopuszczenia tego wyrobu do stosowania w budownictwie i spełnienia wymogów
określonych w Specyfikacjach Technicznych i Polskich Normach, w celu uzyskania zgody na jego stosowanie.
5. Inwestycja dofinansowana jest z PROGRAMU RZĄDOWY FUNDUSZ POLSKI ŁAD: PROGRAM INWESTYCJI
STRATEGICZNYCH.
6. Budowa drogi od ul. Stefana Złotnickiego do ul. Komisji Edukacji Narodowej w Zduńskiej Woli obejmuje wykonanie 5
odcinków drogi (klasy D, kategorii ruchu KR2) o łącznej długości 1064 m, w tym rozbiórkę elementów kolidujących z drogą,
wykonanie jezdni asfaltowej o szer. 5 m, ciągów pieszych i zjazdów z betonowej kostki brukowej, asfaltowej ścieżki
rowerowej, budowę kanału technologicznego, sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej, sieci gazowej oraz
oświetlenia ulicznego. Miejscem połączenia dwóch odcinków będzie wyniesione skrzyżowanie. Budowa drogi pozwoli na
otwarcie terenów inwestycyjnych oraz poprawę dostępności komunikacyjnej.
7. Przedmiotowa inwestycja umiejscowiona jest w centralnej części miasta, w okolicy znajdują się punkty usługowo–
handlowe, obiekty użyteczności publicznej (m.in. Zespół Szkół Aktywności Zawodowej, Publiczne Przedszkole nr 11),
targowisko miejskie oraz zabudowa mieszkaniowa jedno- i wielorodzinna. Teren projektowanej drogi obecnie jest
niezagospodarowany, bez żadnej infrastruktury technicznej.
8. Inwestycja ograniczona jest ulicami:
- od północy ulicą Sieradzką (droga powiatowa),
- od południa ulicą Adama Mickiewicza (droga gminna),
- od wschodu ulicą Kościelną (droga powiatowa),
- od zachodu ulicą Komisji Edukacji Narodowej (droga gminna).
9. UWAGA!
Inwestycja położona jest na terenie historycznego układu urbanistycznego miasta Zduńska Wola, wpisanego do
wojewódzkiej i gminnej ewidencji zabytków. Na działkach o numerach ewid. 347/5 – 403; 28/5 – 372 będą przeprowadzone
badania wykopaliskowe w związku z kolizją ze stanowiskiem Zduny 5. Pozostała część objęta jest nadzorem
archeologicznym. Wykonawca robót zobowiązany będzie do współpracy z archeologiem realizującym badania na zlecenie
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Miasta Zduńska Wola. Po stronie wykonawcy będzie przygotowanie terenu pod badania archeologiczne w zakresie
karczowania krzewów, wycinki drzew i zdjęcia warstwy humusu w miejscach wskazanych przez archeologa. Po
zakończeniu badań, będzie można przystąpić do budowy w tym rejonie.

Ciąg dalszy sekcji 7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia dla cz. 2 : g) wystąpienia wykopalisk
archeologicznych uniemożliwiających wykonywanie robót - fakt ten musi zostać udokumentowany wpisem kierownika
budowy / robót do dziennika budowy i musi zostać potwierdzony przez Inspektora nadzoru inwestorskiego - w takim
przypadku termin realizacji umowy zostanie wydłużony o czas wykopalisk archeologicznych.
2) Zmiana w zakresie wyrobów, parametrów technicznych, technologii wykonania robót budowlanych, sposobu i zakresu
wykonania przedmiotu umowy będzie możliwa w przypadku:
a) konieczności zrealizowania jakiejkolwiek części robót, objętej przedmiotem umowy, przy zastosowaniu odmiennych
rozwiązań technicznych lub technologicznych, niż wskazane w dokumentacji projektowej, a wynikających ze stwierdzonych
wad tej dokumentacji lub zmiany stanu prawnego w oparciu, o który je przygotowano, gdyby zastosowanie przewidzianych
rozwiązań groziło niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem przedmiotu umowy,
b) wystąpienia warunków geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych odbiegających 
w sposób istotny od przyjętych w dokumentacji projektowej, rozpoznania terenu w zakresie znalezisk archeologicznych,
występowania niewybuchów lub niewypałów, które mogą skutkować w świetle dotychczasowych założeń niewykonaniem
lub nienależytym wykonaniem przedmiotu umowy,
c) wystąpienia odmiennych warunków terenu budowy odbiegających w sposób istotny od przyjętych 
w dokumentacji projektowej, w szczególności napotkania niezinwentaryzowanych lub błędnie zinwentaryzowanych sieci,
instalacji lub innych obiektów budowlanych,

4.5.3.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty
w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

45233100-0 - Roboty w zakresie budowy autostrad, dróg

45233120-6 - Roboty w zakresie budowy dróg

4.5.5.) Wartość części: 6087528,60 PLN

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

Część 1

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 1)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć
postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 3 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Uzasadnienie prawne
Postępowanie zostało unieważnione na podstawie art. 255 pkt 3) ustawy Pzp, który mówi że Zamawiający unieważnia
postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli cena lub koszt najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną
przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że Zamawiający może
zwiększyć tę kwotę do ceny lub kosztu najkorzystniejszej oferty.

Uzasadnienie faktyczne dla części 1 
W przedmiotowym postępowaniu w wyznaczonym terminie na składanie ofert tj. do dnia 31.03.2022 r. do godziny 10:00
wpłynęła jedna oferta. Ponieważ cena tej oferty przewyższa kwotę którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na
sfinansowanie zamówienia – 180 000,00 zł i Zamawiający nie może zwiększyć tej kwoty do ceny oferty z najniższą ceną –
390 000,00 zł, Zamawiający podjął decyzję o unieważnieniu postępowania na podstawie art. 255 pkt 3) ustawy Prawo
zamówień publicznych.

SEKCJA VI OFERTY (dla części 1)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0
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6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 390000 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 390000 PLN

Część 2

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 2)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć
postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 3 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Uzasadnienie prawne
Postępowanie zostało unieważnione na podstawie art. 255 pkt 3) ustawy Pzp, który mówi że Zamawiający unieważnia
postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli cena lub koszt najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną
przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że Zamawiający może
zwiększyć tę kwotę do ceny lub kosztu najkorzystniejszej oferty.

Uzasadnienie faktyczne dla części 2 
W przedmiotowym postępowaniu w wyznaczonym terminie na składanie ofert tj. do dnia 31.03.2022 r. do godziny 10:00
wpłynęły dwie oferty. Ponieważ ceny wszystkich ofert przewyższają kwotę którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na
sfinansowanie zamówienia – 7 500 000,00 zł i Zamawiający nie może zwiększyć tej kwoty do ceny oferty z najniższą ceną –
7 944 397,73 zł, Zamawiający podjął decyzję o unieważnieniu postępowania na podstawie art. 255 pkt 3) ustawy Prawo
zamówień publicznych.

SEKCJA VI OFERTY (dla części 2)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 7944397,73 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 7977723,19 PLN
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