Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Poprawa infrastruktury drogowej w tym bezpieczeństwa komunikacji transportowej poprzez przebudowę obiektów mostowych w ciągu dróg gminnych w Plutach i Józefowie oraz dróg dojazdowych

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Tuszów Narodowy

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 690581933

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Tuszów Narodowy 225

1.5.2.) Miejscowość: Tuszów Narodowy

1.5.3.) Kod pocztowy: 39-332

1.5.4.) Województwo: podkarpackie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL824 - Tarnobrzeski

1.5.7.) Numer telefonu: +48177743720

1.5.8.) Numer faksu: 177743721

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: gmina@tuszownarodowy.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.tuszownarodowy.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:
https://tuszownarodowy.biuletyn.net

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
Poprawa infrastruktury drogowej w tym bezpieczeństwa komunikacji transportowej poprzez przebudowę obiektów mostowych w ciągu dróg gminnych w Plutach i Józefowie oraz
dróg dojazdowych

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-5ec1c1a5-92f2-11ec-9bc1-c2db95d08897

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00141983

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-04-29

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00042209/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.5 Poprawa infrastruktury drogowej w tym bezpieczeństwa komunikacji transportowej poprzez przebudowę obiektów mostowych w ciągu dróg gminnych w Plutach i Józefowie oraz dróg dojazdowych

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00064694/02

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: DKP.271.02.2022

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

Część 1

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem inwestycji jest przebudowa obiektu mostowego na potoku Babulówka wraz zabezpieczeniem skarp i dna potoku w tym: przebudowa drogi gminnej nr 103606R w Plutach. Celem przebudowy mostu jest potrzeba zapewnienia należytej komunikacji przez potok „Babulówka dla mieszkańców, których posesje usytuowane są po przeciwległej stronie cieków oraz w celu powiększenia zbyt małego światła istniejącego obiektu utrudniającego swobodny spływ wód w sytuacjach powodziowych. Przewidziano rozebranie istniejącego przepustu o długości 11,90m i rozpiętości w świetle 6,90m. Inwestor zaprojektował most stały żelbetowy, posadowiony na przyczółkach betonowych ze skrzydłami. Dojazdy do mostu posiada nawierzchnię asfaltową. Stan istniejącego mostu drewnianego jest bardzo zły. Stwierdzono duże ubytki konstrukcji mostu oraz widoczne podmycia i pęknięcia przyczółków oraz skrzydeł betonowych. Przepust posiada uszkodzone poręcza, stanowią duże zagrożenie dla bezpieczeństwa użytkowników tego obiektu. Istniejący przepust (obiekt mostowy) przecina potok pod kątem około 90 stopni. Potok w miejscu przecięcia mostem biegnie po łuku. W ramach przedsięwzięcia przewiduje się odbudowę (przebudowę) mostu drogowego wraz z dojazdami, umocnienie skarp i dna potoku bezpośrednio na wlocie i wylocie mostu. Roboty w pasie drogowym obejmują przebudowę drogi gminnej o długości łącznej 147 mb, związane są przebudową dojazdów do przepustu obejmować będą m.in.: przebudowę korpusu drogi wraz nawierzchnią i z poszerzeniem poboczy. Projektowany przepust jest sytuowany w osi mostu istniejącego przeznaczony do rozbiórki. Kąt skrzyżowania osi nowego mostu z osią drogi wynosi około 90 stopni. Po przebudowie obiektu mostowego, wykonaniu chodników na obiekcie mostowym oraz dróg dojazdowych i zjazdowych zdecydowanie poprawi się bezpieczeństwo, komfort uczestników ruchu drogowego oraz ład i komunikacja przestrzenna w gminie.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45221111-3 - Roboty budowlane w zakresie mostów drogowych

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

45221100-3 - Roboty budowlane w zakresie budowy mostów

45233140-2 - Roboty drogowe

45233142-6 - Roboty w zakresie naprawy dróg

45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg

4.5.5.) Wartość części: 892215,85 PLN

Część 2

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest przebudowa obiektu mostowego na „Potoku Rów" wraz zabezpieczeniem skarp i dna potoku, obiekt mostowy zlokalizowany jest w ciągu drogi gminnej nr:
10 3613R w miejscowości Józefów na drodze gminnej Grochowe I – Goźlin-Sowy Pluty.
Celem przebudowy obiektu mostowego jest z potrzeba zapewnienia należytej komunikacji przez rzekę "Potok" dla mieszkańców, których posesje usytuowane są po przeciwległej stronie cieku oraz w celu powiększenia zbyt małego światła istniejącego obiektu utrudniającego swobodny spływ wód w sytuacjach powodziowych, przewidziano rozebranie istniejącego przepustu o długości 11,90m i rozpiętości w świetle 6,90m. Inwestor zaprojektował most stały żelbetowy, posadowiony na przyczółkach betonowych ze skrzydłami. Dojazd do mostu posiada nawierzchnię asfaltową. Stan istniejącego mostu drewnianego jest bardzo zły. Stwierdzono duże ubytki konstrukcji mostu oraz widoczne podmycia i pęknięcia przyczółków oraz skrzydeł betonowych. Przepust posiada uszkodzone poręcza, które stanowią duże zagrożenie dla bezpieczeństwa

użytkowników tego obiektu. Istniejący przepust (obiekt mostowy) przecina potok pod kątem około 90 stopni. Potok w miejscu przecięcia mostem biegnie po łuku. W ramach przedsięwzięcia przewiduje się odbudowę (przebudowę) mostu drogowego wraz z dojazdami, umocnienie skarp i dna potoku bezpośrednio na wlocie i wylocie mostu. Roboty w pasie drogowym obejmują przebudowę drogi gminnej o długości łącznej 30 mb, związane są przebudową dojazdów do przepustów obejmować będą m.in.: przebudowę korpusu drogi wraz nawierzchnią i z poszerzeniem poboczy. Projektowany przepust jest sytuowany w osi mostu istniejącego przeznaczonego do rozbiórki. Kąt skrzyżowania osi nowego mostu z osią drogi wynosi około 90 stopni. Po przebudowie ww. obiektu mostowego, wykonaniu chodników na obiekcie oraz drogi dojazdowej i zjazdowej zdecydowanie poprawi się bezpieczeństwo, komfort uczestników ruchu drogowego oraz ład i komunikacja przestrzenna w gminie.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45221111-3 - Roboty budowlane w zakresie mostów drogowych

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

45221100-3 - Roboty budowlane w zakresie budowy mostów

45233140-2 - Roboty drogowe

45233142-6 - Roboty w zakresie naprawy dróg

45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg

4.5.5.) Wartość części: 622068,93 PLN

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

Część 1

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 1)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 1)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 4

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 4

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 998950,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 1850078,94 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 998950,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 1)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Dziewit i Dziewit Sp. j.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON: 180935805

7.3.4) Miejscowość: Pluty 28

7.3.5) Kod pocztowy: 39-332

7.3.6.) Województwo: podkarpackie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 1)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-04-06

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 998950,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:
do 2022-11-04

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

Część 2

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 2)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 2)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 5

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 5

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 732700,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 1422063,02 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 732700,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 2)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Dziewit i Dziewit Sp. j.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON: 180935805

7.3.4) Miejscowość: Pluty 28

7.3.5) Kod pocztowy: 39-332

7.3.6.) Województwo: podkarpackie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 2)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-04-06

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 732700,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:
do 2022-11-04

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy