Ogtoszenie nr 2022/BZP 00142957 z dnia 2022-05-02

Ogloszenie o wyniku postepowania
Roboty budowlane
Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Niewieszy

| SEKCJA | - ZAMAWIAJACY

1.1.) Rola zamawiajacego
Postepowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiajgcego

1.2.) Nazwa zamawiajacego: GMINA RUDZINIEC - ZAKLAD BUDZETOWY GOSPODARKI KOMUNALNEJ | MIESZKANIOWEJ W
RUDZINCU

1.4) Krajowy Numer ldentyfikacyjny: REGON 276709055

1.5) Adres zamawiajacego

1.5.1.) Ulica: Le$na 6

1.5.2.) Miejscowos¢: Rudziniec

1.5.3.) Kod pocztowy: 44-160

1.5.4.) Wojewédztwo: $lgskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL229 - Gliwicki

1.5.7.) Numer telefonu: 32 230 32 63

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@zb.rudziniec.pl
1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiajacego: http://zb.rudziniec.pl/

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postepowania:
https://zb-rudziniec.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html

1.7.) Rodzaj zamawiajacego: Zamawiajacy publiczny - jednostka sektora finanséw publicznych - samorzadowy zaktad budzetowy

1.8.) Przedmiot dziatalnosci zamawiajacego: Ogdine ustugi publiczne

| SEKCJA Il - INFORMACJE PODSTAWOWE |

2.1.) Ogtoszenie dotyczy:
Zamowienia publicznego
2.2.) Ogtoszenie dotyczy ustug spotecznych i innych szczegdélnych ustug: Nie

2.3.) Nazwa zaméwienia albo umowy ramowe;j:
Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Niewieszy

2.4)) Identyfikator postepowania: ocds-148610-4c9b1948-ab57-11ec-80f8-1ad70aec7fad
2.5.) Numer ogtoszenia: 2022/BZP 00142957

2.6.) Wersja ogtoszenia: 01

2.7.) Data ogtoszenia: 2022-05-02

2.8.) Zamoéwienie albo umowa ramowa zostaly ujete w planie postepowan: Tak

2.9.) Numer planu postepowan w BZP: 2022/BZP 00010153/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postepowarn:

1.1.1 Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Niewieszy

2.11.) Czy zamdwienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu wspoélfinansowanego ze srodkéw Unii
Europejskiej: Nie

2.13.) Zamoéwienie/lumowa ramowa byto poprzedzone ogtoszeniem o zamoéwieniu/ogtoszeniem o zamiarze zawarcia umowy:
Tak
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2.14.) Numer ogtoszenia: 2022/BZP 00099471/01

| SEKCJA Ill - TRYB UDZIELENIA ZAMOWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamoéwienia wraz z podstawa prawngZaméwienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art.
275 pkt 1 ustawy

| SEKCJA IV — PRZEDMIOT ZAMOWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: ZBGKiM.261.2.2022.DZ

4.2.) Zamawiajacy udziela zamoéwienia w czesciach, z ktérych kazda stanowi przedmiot odrebnego postepowania: Nie
4.3.) Wartos¢ zaméwienia: 3309178,32 PLN

4.4.) Rodzaj zaméwienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krétki opis przedmiotu zamoéwienia

Przedmiot zamdéwienia pod nazwa: ,Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Niewieszy”. Zadanie objete dofinansowaniem
z Rzadowego Funduszu Polski tad: Program Inwestycji Strategicznych.

Przedmiot zamowienia obejmuje wykonanie robot budowlanych polegajgcych na modernizacji stacji uzdatniania wody w
sotectwie Niewiesze.

Przedmiot zamdwienia obejmuje przebudowe istniejacego budynku SUW, przebudowe istniejgcego zbiornika
magazynowego wody i jego adaptacje na odstojnik poptuczyn, likwidacje zbednych obiektéw

i budowe nowych.

Przedmiot zamowienia obejmuje wykonanie nowego uktadu technologicznego, ktéry oparto o naturalne procesy
napowietrzania i filtracji do usuwania z wody surowej ponadnormatywnych zwigzkéw zelaza i manganu. Realizacja
obejmuje uktad technologiczny uzdatniania wody dla wymaganej wydajnosci SUW: Qhmax = 50 m3 /h

Zakres robot technologicznych inwestycji obejmuje:

- instalacje aeracji ci$nieniowej,

- instalacje filtracji ci$nieniowej na ztozu wielowarstwowym,

- instalacje odprowadzenia wod poptucznych do nowego odstojnika wod poptucznych (adaptacja z istn. zbiornika na wode
pitna),

- instalacje sprezonego powietrza do napedéw pneumatycznych armatury,

- instalacje sprezonego powietrza do regeneraciji zt6z filtracyjnych,

- instalacje dozowania podchlorynu sodu,

- magazynowanie wody w projektowanych zbiornikach magazynowych wody uzdatnionej V =2 x 150 m3 ,
- instalacje wody do ptukania wraz z pompami ptuczacymi,

- blok pompowni sieciowej z 2 automatycznymi zestawami pomp sieciowych,

- lokalne magazynowanie wody i podnoszenia ci$nienia za posrednictwem stacji wodociggowej,

- nowe rurociggi i kanaty zewnetrzne, oraz cze$¢ sanitarng w tym:

- instalacje wody,

- instalacje kanalizacji,

- instalacje wentylacji,

- ogrzewanie elektryczne,

- osuszanie powietrza.

- Roboty realizowane bedg na podstawie dokumentacji projektowe;.

- Od momentu protokolarnego przejecia terenu budowy do chwili zrealizowania przedmiotu umowy Wykonawca ponosi
odpowiedzialno$¢ na zasadach ogdlnych za szkody na osobie i mieniu wynikte na placu budowy.

- Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia robot zgodnie z projektem technicznym, z zachowaniem wszystkich
warunkow podanych w dokumentacji, pod nadzorem osoby posiadajgcej odpowiednie uprawnienia budowlane.

- Wykonawca w ramach realizacji przedmiotu zamdwienia musi zapewni¢ ciggta dostawe wody.

- Wykonawca realizujgc przedmiot zamowienia musi dostosowac i zintegrowac sterowanie obu stacji uzdatniania wody.
- Wykonywanie roboét, odbiory oraz organizacje (bhp, p.poz oraz koordynacja w zakresie bhp) na terenie prowadzonych
robét nalezy prowadzi¢ w oparciu o aktualne normy i przepisy.

- Wykonawca dokona wszelkich sprawdzen, badan, pomiaréw wykonanych robot oraz uzyska pozytywne protokoty ich
odbioréw od stosowanych instytucji lub osoéb, jesli jest to wymagane przepisami prawa lub innymi przepisami, niezbednymi
do prawidtowego uzytkowania.

INNE UWARUNKOWANIA:

1. Wykonawca zobowigzany jest do zachowania szczegdlnej ostroznosci podczas wykonywania robot, wydzielenia,
zabezpieczenia i oznakowania terenu prowadzonych robot oraz zabezpieczenia narzedzi i urzadzen mogacych stwarzaé
zagrozenie dla osob trzecich w przypadku ich dostepnosci.

2. Wykonawca zobowigzany jest do utrzymania czysto$ci terenu robét oraz ciggdw komunikacyjnych w obrebie
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prowadzonych robot przez caty okres realizacji przedmiotu umowy. Prace porzadkowe Wykonawca bedzie wykonywat na
biezaco.

3. W przypadku wszelkich awarii i szkod powstatych na terenie prowadzonych robét Wykonawca zobowigzany jest w
sposob docelowy i skuteczny do natychmiastowego ich usuniecia. Wykonawca zobowigzany jest do naprawy wszelkich
szkdd, za ktére odpowiadajg solidarnie Wykonawca i podmioty dziatajgce w jego imieniu (Podwykonawcy). Koszty napraw
wszelkich uszkodzen obcigzajg Wykonawce.

4. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za naruszenie przepiséw dotyczacych ochrony srodowiska na terenie
prowadzonych robdt, za zanieczyszczenie powietrza, wody i gruntu, za ochrone ptakow, drzew i krzewow oraz emisje
hatasu w stopniu catkowicie zwalniajagcym od odpowiedzialnosci Zamawiajgcego. Wykonawca zobowigzany jest do
wywiezienia na legalne sktadowisko odpaddw, materiatéw z placu budowy.

5. Przedmiot umowy realizowany bedzie zgodnie z zatwierdzonym przez Zamawiajgcego harmonogramem rzeczowo —
finansowym, ktory zostanie przedtozony przez Wykonawce Zamawiajgcemu w terminie 7 (siedem) dni kalendarzowych od
dnia zawarcia umowy. Na kazde zadanie Zamawiajacego Wykonawca zobowigzany jest dokona¢ w terminie 7 (siedem) dni
kalendarzowych aktualizacji lub modyfikacji harmonogramu. Wykonawca moze réwniez dokonac aktualizacji
harmonogramu, na swoj uzasadniony wniosek, po otrzymaniu pisemnej zgody Zamawiajgcego. Niedotrzymanie przez
Wykonawce terminéw wynikajacych z obowigzujacego i zaakceptowanego harmonogramu (co uwaza sie za nienalezyte
wykonanie umowy) moze stanowi¢ podstawe do odmowy ewentualnego przedtuzenia terminu wykonania umowy lub
nieuwzglednienia innych roszczen Wykonawcy.

6. Przed rozpoczeciem robét Wykonawca zobowigzany jest do sporzgdzenia dokumentacji fotograficznej terenu budowy
oraz terendéw przylegtych, drég (remontowany obiekt, infrastruktura, urzgdzenia znajdujace sie w obrebie prowadzonych
robot).

W przypadku powstatych uszkodzen, a nie udokumentowanych jak wyzej, uszkodzenia traktowane beda jako powstate w
wyniku prowadzonych robat.

7. Projektant sporzadzat dokumentacje projektowg zgodnie z obowigzujacymi przepisami i aktualnymi normami na dzien jej
wykonania.

Wykonawca zobowigzany jest wykonywac roboty zgodnie z obowigzujacymi przepisami i aktualnymi normami na czas ich
realizacji.

Szczegobtowy opis przedmiotu zamowienia zawierajg zataczniki do SWZ, {j.:

- dokumentacja projektowa — zatacznik nr 10 do SWZ;

- szczegotowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot — zatgcznik nr 11 do SWZ;
- przedmiar rob6t — zatgcznik nr 12 do SWz;

- projektowane postanowienia umowy — zatgcznik nr 13 do SWZ.

ktére stanowig integralng czes¢ specyfikacji warunkéw zamaodwienia.

Uwaga: Przedmiar robot stanowi materiat pomocniczy, z ktérego Wykonawca moze skorzysta¢ pogladowo kalkulujgc cene.

4.5.3.) Gléwny kod CPV: 45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych lub ich
czesci oraz roboty w zakresie inzynierii ladowej i wodnej

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

31350000-4 - Przewodniki elektryczne do celéw przetwarzania danych i sterowania

38800000-3 - Urzadzenia sterujgce procesem przemystowym i urzadzenia do zdalnego sterowania
45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowe

45112200-7 - Usuwanie powtoki gleby

45113000-2 - Roboty na placu budowy

45231100-6 - Ogolne roboty budowlane zwigzane z budowg rurociggow

45231300-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggow i rurociggéw do odprowadzania Sciekdéw
45232000-2 - Roboty pomocnicze w zakresie rurociagéw i kabli

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

45311000-0 - Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych

45311200-2 - Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

45312311-0 - Montaz instalacji piorunochronne;j

45315100-9 - Instalacyjne roboty elektrotechniczne
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45315300-1 - Instalacje zasilania elektrycznego

45315600-4 - Instalacje niskiego napiecia

45330000-9 - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
48921000-0 - System automatyzacji

51900000-1 - Ustugi instalowania systemoéw sterowania i kontroli

72212960-6 - Ustugi opracowywania oprogramowania do sterownikow systemowych

| SEKCJA V ZAKONCZENIE POSTEPOWANIA

5.1.) Postepowanie zakonczylto sie zawarciem umowy albo uniewaznieniem postepowania: Postepowanie/czesc
postepowania zakohczyta sie uniewaznieniem

5.2.) Podstawa prawna uniewaznienia postepowania: art. 255 pkt 3 ustawy

5.2.1.) Przyczyna uniewaznienia postepowania:

Na podstawie art. 260 ust. 1 Ustawy z dnia 11 wrzes$nia 2019 r. Prawo zamowien publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129
ze zm.), informuje, ze postepowanie prowadzone w trybie podstawowym na zadanie pod nazwa; ,Modernizacja Stac;ji
Uzdatniania Wody w Niewieszy” zostato uniewaznione zgodnie z art. 255 pkt 3 Ustawy Pzp, poniewaz cena
najkorzystniejszej oferty przewyzsza kwote, ktérg Zamawiajgcy zamierza przeznaczy¢ na sfinansowanie zamoéwienia.

UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 255 pkt 3 Ustawy Pzp Zamawiajgcy uniewaznia postepowanie, poniewaz cena najkorzystniejszej oferty
przewyzsza kwote, ktérg Zamawiajacy zamierza przeznaczy¢ na sfinansowanie zaméwienia. W wyniku analizy mozliwosci
finansowych Zamawiajacego nie jest mozliwe zwiekszenie kwoty pierwotnie przeznaczonej na realizacje zaméwienia do
wysokosci ceny oferty najkorzystniejszej. Kwota, ktérg Zamawiajacy przeznaczyt na realizacje zadania wynosi 4.000.000 zt
brutto.

Zamawiajacy ogtosit postepowanie o udzielenie zamdwienia publicznego w trybie podstawowym na zadanie pod nazwa;:
.Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody

w Niewieszy”. W ww. postepowaniu wyznaczonym terminie wptynetfa jedna oferta : Oferta nr 1 - Przedsiebiorstwo
Budownictwa i Instalacji ABT Sp. z 0. 0., ul. Bér 139, 42-202 Czestochowa za kwote 5 940 454, 74 zt brutto.

Z uwagi na fakt, iz w wyniku analizy mozliwosci finansowych Zamawiajgcego nie jest mozliwe zwiekszenie kwoty pierwotnie
przeznaczonej na realizacje zamoéwienia do wysokos$ci ceny oferty najkorzystniejszej Zamawiajacy uniewaznia
postepowanie zgodnie z art. 255 pkt 3 Ustawy Pzp, poniewaz cena najkorzystniejszej oferty przewyzsza kwote, kitdrg
Zamawiajacy zamierza przeznaczy¢ na sfinansowanie zaméwienia.

Wobec powyzszego Zamawiajacy nie udzielit zamdwienia publicznego.

Zgodnie z art. 262 ustawy Pzp w przypadku uniewaznienia postepowania o udzielenie zaméwienia Zamawiajacy, zawiadomi
niezwtocznie wykonawcow, ktérzy ubiegali sie o udzielenie zamowienia w tym postepowaniu, o wszczeciu kolejnego
postepowania, ktére dotyczy tego samego przedmiotu zamowienia lub obejmuje ten sam przedmiot zaméwienia.

| SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wnioskéw: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MSP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawcow z siedzibg w panstwach EOG innych niz panstwo zamawiajacego: 0
6.1.5.) Liczba ofert wykonawcow z siedzibg w panstwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 0
6.2.) Cena lub koszt oferty z najnizszg ceng lub kosztem: 5940454,74 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyzsza ceng lub kosztem: 5940454,74 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcje elektroniczna: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest oferta wariantowa: Nie
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