Ogtoszenie nr 2022/BZP 00132169 z dnia 2022-04-22

Ogloszenie o wyniku postepowania
Roboty budowlane
Rewitalizacja zabytkowego pawilonu na terenie Szpitala Choréb Ptuc w Siewierzu w celu utworzenia ,,Laboratorium Snu”

| SEKCJA | - ZAMAWIAJACY

1.1.) Rola zamawiajacego
Postepowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiajgcego

1.2.) Nazwa zamawiajacego: SZPITAL CHOROB PtUC W SIEWIERZU SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA
1.4) Krajowy Numer ldentyfikacyjny: REGON 276271179

1.5) Adres zamawiajacego

1.5.1.) Ulica: ul. Zbigniewa Oles$nickiego 21

1.5.2.) Miejscowos¢: Siewierz

1.5.3.) Kod pocztowy: 42-470

1.5.4.) Wojewoddztwo: sSlaskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL22B - Sosnowiecki

1.5.7.) Numer telefonu: 32 67 41 111

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@szpital-siewierz.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiajacego: www.szpital-siewierz.pl/

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postepowania:
https://miniportal.uzp.gov.pl/

1.7.) Rodzaj zamawiajacego: Zamawiajacy publiczny - inny zamawiajacy

spoétka z ograniczong odpowiedzialnoscig

1.8.) Przedmiot dziatalnosci zamawiajacego: Zdrowie

| SEKCJA Il - INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogtoszenie dotyczy:
Zamowienia publicznego
2.2.) Ogtoszenie dotyczy ustug spotecznych i innych szczegélnych ustug: Nie

2.3.) Nazwa zamoéwienia albo umowy ramowe;j:
Rewitalizacja zabytkowego pawilonu na terenie Szpitala Choréb Ptuc w Siewierzu w celu utworzenia ,Laboratorium Snu”

2.4)) Identyfikator postepowania: ocds-148610-b091737d-b694-11ec-97c7-b646b0ba23df
2.5.) Numer ogtoszenia: 2022/BZP 00132169

2.6.) Wersja ogtoszenia: 01

2.7.) Data ogtoszenia: 2022-04-22

2.8.) Zamoéwienie albo umowa ramowa zostaly ujete w planie postepowan: Tak

2.9.) Numer planu postepowan w BZP: 2022/BZP 00026205/03/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postepowarn:

1.1.2 Rewitalizacja zabytkowego budynku portierni na terenie Szpitala Choréb Pluc w Siewierzu w celu utworzenia
Laboratorium Snu

2.11.) Czy zamoéwienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu wspoétfinansowanego ze srodkéw Unii
Europejskiej: Nie

2.13.) Zamoéwienie/lumowa ramowa byto poprzedzone ogtoszeniem o zamoéwieniu/ogtoszeniem o zamiarze zawarcia umowy:
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Tak

2.14.) Numer ogtoszenia: 2022/BZP 00114697/01

| SEKCJA Ill - TRYB UDZIELENIA ZAMOWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamoéwienia wraz z podstawa prawngZaméwienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art.
275 pkt 2 ustawy

| SEKCJA IV — PRZEDMIOT ZAMOWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: ZP/TP2/06/2022
4.2.) Zamawiajacy udziela zamoéwienia w czesciach, z ktérych kazda stanowi przedmiot odrebnego postepowania: Nie
4.4.) Rodzaj zaméwienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krétki opis przedmiotu zamoéwienia

1. Przedmiotem zamowienia jest kompleksowa realizacja w formie ,zaprojektuj i wybuduj” zadania pn. ,Rewitalizacja
zabytkowego pawilonu na terenie Szpitala Choréb Pluc w Siewierzu w celu utworzenia »Laboratorium snu«”.

2. Zakres prac obejmuje m.in.:

1) Kompleksowy remont i przebudowe budynku dostosowujace go do nowej funkcii;

2) Wykonanie uzupetniajgcych pomiaréw i sprawdzenia stanu technicznego w zakresie koniecznym do przeprowadzenia
realizacji inwestycji, w tym w szczegdlnosci po wykonaniu prac rozbiérkowych i demontazowych;

3) Sporzadzenie oceny stanu technicznego budynku, projektu budowlanego, uzyskanie uzgodnien konserwatorskich,
opracowanie niezbednych ekspertyz i uzyskanie stosownych odstepstw od obowigzujacych przepiséw techniczno-
budowlanych, uzyskanie pozwolenia na budowe, oraz pozostatych niezbednych i wymaganych prawem decyzji, uzgodnien,
dokumentéw, sporzadzenie projektow wykonawczych, przedmiardw i kosztoryséw inwestorskich, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robdt;

4) Sprawowanie przez Projektanta nadzoru autorskiego nad realizacjq projektu;

5) Wykonanie na podstawie powyzszych opracowan robé6t budowlanych w zakresie remontu i przebudowy budynku wraz z
towarzyszaca infrastrukturg techniczng, zagospodarowaniem terenu oraz wyposazeniem obiektu;

6) Sporzadzenie dokumentacji powykonawczej i pozostatych dokumentéw pozwalajacych na uzyskanie decyzji o pozwoleniu
na uzytkowanie budynku wraz z uzyskaniem tej decyzji;

7) Uzyskanie odbioréw wykonanej inwestycji przez Straz Pozarna, Sanepid, Konserwatora Zabytkéw i inne konieczne
stuzby (o ile wymagane).

3. Poszczegodlne prace wykonywane beda w zabytkowym budynku wchodzgcym w sktad Szpitala Choréb Pluc w Siewierzu
sp. z 0.0. (ul. Zbigniewa Olesnickiego 21, 42-470 Siewierz), a budynek wpisany jest na liste zabytkéw zgodnie z
postanowieniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miasta Siewierz i podlega ochronie
Konserwatora Zabytkow. Wykonawca jest zobowigzany realizowaé zamdéwienie z uwzglednieniem zaleceh
konserwatorskich. Opinia konserwatora zabytkow stanowi Zatgcznik nr 7 do SWZ, jak réwniez dokonywa¢ wszelkich
niezbednych uzgodnieh w tym zakresie.

4. Szczegotowy opis przedmiotu zamowienia zawierajg: Program Funkcjonalno — Uzytkowy wraz z zatgcznikami stanowigcy
zatgcznik do niniejszej specyfikacji warunkdw zaméwienia zwanej dalej SWZ.

5. Wykonawca jest zobowigzany do przedtozenia Zamawiajgcemu w ciggu 14 dni od zawarcia Umowy harmonogramu
rzeczowo — finansowego przedmiotu umowy. Harmonogram musi zawiera¢ wszystkie koszty sktadajace sie na cene oferty,
niezbedne do zrealizowania przedmiotu umowy z podziatem na koszty wykonania dokumentaciji projektowej oraz koszty
wykonania robo6t budowlanych oraz elementy podlegajace odbiorom. Harmonogram po pisemnej pod rygorem niewaznosci
akceptacji Zamawiajgcego stanowi¢ bedzie integralng czes¢ Umowy. W uzasadnionych przypadkach Wykonawca w trakcie
wykonywania robot jest zobowigzany aktualizowa¢ harmonogram na zgdanie Zamawiajgcego w terminie 3 dni i
przedstawia¢ go Zamawiajacemu do akceptacji w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci. Akceptacja Zamawiajgcego
nastgpi w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci. Aktualizacja harmonogramu nie wymaga zmiany postanowiert umowy
w formie aneksu.

6. Materiaty i urzadzenia niezbedne do wykonania przedmiotu umowy dostarczy na swoj koszt Wykonawca.

7. Przedmiot umowy zostanie wykonany zgodnie z obowigzujacymi przepisami, w tym w szczegoélnosci Ustawg z dnia 7 lipca
1994 r. - Prawo budowlane wraz z przepisami wykonawczymi do przedmiotowej ustawy, Rozporzgdzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych,
Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy
dokumentaciji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz Programu Funkcjonalno-
Uzytkowego, przepisami techniczno-budowlanymi, obowigzujgcymi normami, zasadami wiedzy technicznej i sztukg
budowlana.

8. Wykonawca zobowigzuje sie strzec mienia znajdujgcego sie na terenie budowy, a takze zapewni¢ warunki
bezpieczenstwa osob znajdujacych sie na terenie budowy oraz utrzymywac teren budowy w nalezytym porzadku, w stanie
wolnym od przeszkdéd komunikacyjnych.

9. Wykonawca bez odrebnego wynagrodzenia zobowigzuje si¢ zasili¢ w energie elektryczng oraz w inne niezbedne media
plac budowy, a takze zobowigzuje sie ponosi¢ biezace koszty zuzycia wody i innych mediow.

10. Podczas realizacji rob6t odpady nalezy magazynowaé w sposob selektywny w miejscu na ten cel przeznaczony,
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wyznaczony na placu budowy. Wykonawca jest wytwércg odpadéw powstatych w toku realizacji Umowy i jest zobowigzany
do ich zagospodarowania zgodnie z przepisami prawa. Koszty gospodarowania odpadami sg ponoszone przez Wykonawce.
11. Petnienie obowigzkéw wynikajacych z Umowy prowadzone bedzie przez Wykonawce

w oparciu o wiasny sprzet (m.in. srodki transportu) niezbedny do prawidtowego wykonania przedmiotu Umowy.

12. Wykonawca przeprowadzi petny rozruch technologiczny wszystkich urzadzen i maszyn, podlegajacych rozruchowi
technologicznemu wchodzacych w zakres zamdéwienia.

13. Zamawiajacy okresla minimalny wymagany 36 — miesieczny okres gwaranciji i rekojmi na wykonane roboty oraz
zastosowane materiaty, liczony od dnia koricowego odbioru robét (zgodnie z protokotem koncowym). Zaoferowany przez
Wykonawce okres gwarancji i rekojmi bedzie stanowit jedno z kryteriow oceny ofert, zgodnie z rozdziatem XX SWZ.

14. Wszedzie tam, gdzie Zamawiajacy opisuje przedmiot zaméwienia przez odniesienie do norm, europejskich ocen
technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemdw referencji technicznych, o ktérych mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 i
ust. 3 ustawy Pzp, a takim odniesieniom nie towarzyszyto wyrazenie ,lub rownowazne”, to Zamawiajgcy dopuszcza
rozwigzania rownowazne opisywanym w kazdej takiej normie, europejskiej ocenie technicznej, aprobacie, specyfikacji
technicznej, systemowi referencji technicznych.

Jako rébwnowazne dopuszcza sie inne rozwigzania, niz podane w opisie przedmiotu zamowienia pod warunkiem
zagwarantowania rownorzednych parametréw technicznych i technologicznych nie gorszych oraz zgodnosci z
obowigzujgcymi wymaganiami prawnymi.

Jezeli Zamawiajacy dopuszcza rozwigzania rownowazne opisywanym w opisie przedmiotu zamoéwienia, ale nie podaje
minimalnych parametréw, ktére by te rownowaznos¢ potwierdzaty — Wykonawca obowigzany jest zaoferowac¢ produkt o
wiasciwosciach zblizonych, nadajacy sie funkcjonalnie do zapotrzebowanego zastosowania. Poprzez zapis dotyczacy
minimalnych wymagan parametréw jakosciowych Zamawiajgcy rozumie wymagania towaréw zawarte w ogolnie dostepnych
zroédtach, katalogach, stronach internetowych producentéw.

Wskazane w opisie przedmiotu zamoéwienia, ktéry stanowi integralng czes¢ specyfikacji istotnych warunkéw zamowienia,
nazwy wiasne materiatéw i urzadzen nalezy czyta¢ ,lub réwnowazne”.

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotane sg konkretne normy i przepisy, ktére spetnia¢ majg materiaty, sprzet
i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, bedg obowiazywa¢ postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego
wydania powotanych norm i przepiséw. W przypadku gdy powotane normy i przepisy panstwowe lub odnoszace sie do
konkretnego kraju lub regionu, moga by¢ rowniez stosowane inne odpowiednie normy zapewniajgce réwny lub wyzszy
poziom wykonania, niz powotane normy i przepisy.

Zgodnie z art. 101 ust. 5 Pzp wykonawca, ktory powotuje sie na rozwigzania rownowazne opisywanym w tych dokumentach,
jest obowigzany udowodni¢, poprzez dotaczenie do oferty stosownych przedmiotowych $rodkéw dowodowych, o ktérych
mowa w art. 104—107 Pzp, ze proponowane rozwigzania w rownowaznym stopniu spetniajg wymagania okreslone w opisie
przedmiotu zamowienia.

15. Warunki realizacji inwestycji zostaty okreslone we Wzorze umowy, stanowigcym Zatacznik nr 5 do niniejsze;j
specyfikaciji.

16. Zamoéwienie jest finansowane ze $rodkéw Marszatkowskiego Budzetu Obywatelskiego Wojewddztwa Slaskiego.

17. Zamawiajgcy moze uniewazni¢ postepowanie o udzielenie zamowienia, jezeli srodki publiczne, ktére Zamawiajacy
zamierzat przeznaczy¢ na sfinansowanie catosci lub czesci zaméwienia, nie zostaty mu przyznane, a mozliwos¢
uniewaznienia postepowania na tej podstawie zostata przewidziana w ogtoszeniu o zamowieniu.

18. Zamawiajacy nie przewiduje obowigzku odbycia wizji lokalnej oraz sprawdzenia przez Wykonawce dokumentow
niezbednych do realizacji zamoéwienia dostepnych na miejscu u Zamawiajgcego, jednakze Zamawiajacy zaleca dokonanie
wizji, w celu sprawdzenia warunkéw zwigzanych z wykonaniem robét bedacych przedmiotem zaméwienia oraz
skalkulowania ceny przez Wykonawce.

19. Zamawiajacy przewiduje wymagania, o ktérych mowa w art. 95 dotyczacych zatrudnienia przez Wykonawce lub
Podwykonawce (dalszego podwykonawce), na podstawie umowy o prace — w rozumieniu przepisoéw ustawy Kodeks pracy —
wszystkich oséb wykonujgcych prace budowlane takie jak: montaz materiatéw budowlanych zwigzanych z
termomodernizacjg oraz inne roboty ogélnobudowlane w tym wykonczeniowe, wymienione w stanowigcym opis przedmiotu
zamowienia Programie Funkcjonalno - Uzytkowym, do wykonywania ktorych nie sg wymagane uprawnienia.

Okreslenie sposobu dokumentowania zatrudniania tych oséb, uprawnienia Zamawiajacego w zakresie kontroli spetniania
oraz sankcji z tytutu niespetniania tych wymagan okreslono we Wzorze umowy , stanowigcym Zatgcznik nr 5 do niniejszej
specyfikaciji.

Wykonanie tych czynnosci polega na wykonywaniu pracy w sposob okre$lony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974
r. — Kodeks Pracy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1320 oraz z 2021 r. poz. 1162).

Powyzszy wymaog nie dotyczy oséb wykonujgcych czynnosci dozoru realizowanych robot budowlanych.

4.5.3.) Gtéwny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane
4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych lub ich cze$ci oraz roboty
w zakresie inzynierii ladowej i wodnej

45211300-2 - Roboty budowlane w zakresie budowy domoéw
45220000-5 - Roboty inzynieryjne i budowlane
45300000-0 - Roboty instalacyjne w budynkach
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45320000-6 - Roboty izolacyjne

45330000-9 - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
45400000-1 - Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych
71000000-8 - Ustugi architektoniczne, budowlane, inzynieryjne i kontrolne
71200000-0 - Ustugi architektoniczne i podobne

71221000-3 - Ustugi architektoniczne w zakresie obiektow budowlanych

71222000-0 - Ustugi architektoniczne w zakresie przestrzeni

| SEKCJA V ZAKONCZENIE POSTEPOWANIA

5.1.) Postepowanie zakonczyto sie zawarciem umowy albo uniewaznieniem postepowania: Postepowanie/czesé
postepowania zakonczyta sie uniewaznieniem

5.2.) Podstawa prawna uniewaznienia postepowania: art. 255 pkt 1 ustawy

5.2.1.) Przyczyna uniewaznienia postepowania:

Uzasadnienieprawne.

Zamawiajacy uniewaznia wyzej oznaczone postepowanie na podstawie art. 255 pkt 1 ustawy z 11 wrzesnia 2019 r. - Prawo
zamoéwien publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z pézn. zm.), zwanej dalej ustawg lub Pzp, poniewaz nie
zostata ztozona zadna oferta.

Uzasadnieniefaktyczne.

Przyczyna uniewaznienia przedmiotowych czesci postepowania jest fakt, iz w terminie sktadania ofert, tj. do dnia 22.04.2022
r. do godziny 11:00, w w/w postepowaniu nie zostata zlozona zadna oferta. W zwigzku z zaistniatg sytuacjg nie ma
mozliwosci wyboru oferty. Z tych powodéw zachodzg podstawy prawne do uniewaznienia postepowania na podstawie art.
255 pkt.1 ustawy Prawo Zamowien Publicznych.
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