Ogtoszenie nr 2021/BZP 00332194 z dnia 2021-12-28

Ogloszenie o wyniku postepowania
Ustugi
Aktualizacja dokumentacji projektowej dotyczacej nowego potaczenia drogi krajowej nr 21 z droga wojewodzka nr 210 w
ramach zadania inwestycyjnego pn. Kontynuacja budowy ,,Ringu Miejskiego” w Stupsku.

| SEKCJA | - ZAMAWIAJACY

1.1.) Rola zamawiajacego
Postepowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiajgcego

1.2.) Nazwa zamawiajacego: Zarzad Infrastruktury Miejskiej w Stupsku
1.4) Krajowy Numer ldentyfikacyjny: REGON 221221715

1.5) Adres zamawiajacego

1.5.1.) Ulica: ul. Przemystowa 73

1.5.2.) Miejscowos¢: Stupsk

1.5.3.) Kod pocztowy: 76-200

1.5.4.) Wojewédztwo: pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL636 - Stupski

1.5.7.) Numer telefonu: 48598410091

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@zimslupsk.pl
1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiajacego: www.zimslupsk.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postepowania:
https://platformazakupowa.pl/pn/zimslupsk

1.7.) Rodzaj zamawiajacego: Zamawiajacy publiczny - jednostka sektora finanséw publicznych - jednostka budzetowa

1.8.) Przedmiot dziatalnosci zamawiajacego: Ogdine ustugi publiczne

| SEKCJA Il - INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogtoszenie dotyczy:
Zamowienia publicznego
2.2.) Ogtoszenie dotyczy ustug spotecznych i innych szczegdélnych ustug: Nie

2.3.) Nazwa zaméwienia albo umowy ramowe;j:
Aktualizacja dokumentacji projektowej dotyczacej nowego potgczenia drogi krajowej nr 21 z drogg wojewodzkg nr 210 w
ramach zadania inwestycyjnego pn. Kontynuacja budowy ,Ringu Miejskiego” w Stupsku.

2.4.) Identyfikator postepowania: ocds-148610-6e0c444e-50f5-11ec-8c2d-66¢2f1230e9c
2.5.) Numer ogltoszenia: 2021/BZP 00332194

2.6.) Wersja ogtoszenia: 01

2.7.) Data ogtoszenia: 2021-12-28

2.8.) Zamowienie albo umowa ramowa zostaly ujete w planie postepowan: Tak

2.9.) Numer planu postepowan w BZP: 2021/BZP 00001554/10/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postepowan:

1.3.9 Aktualizacja dokumentac;ji projektowej dotyczacej nowego potaczenia drogi krajowej nr 21 z drogg wojewddzka nr 210
w ramach zadania inwestycyjnego pn. Kontynuacja budowy ,Ringu Miejskiego” w Stupsku.

2.11.) Czy zamowienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu wspoélfinansowanego ze srodkéw Unii
Europejskiej: Nie

2.13.) Zamoéwienie/lumowa ramowa byto poprzedzone ogltoszeniem o zamoéwieniu/ogtoszeniem o zamiarze zawarcia umowy:
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Tak

2.14.) Numer ogtoszenia: 2021/BZP 00290983/01

| SEKCJA Ill - TRYB UDZIELENIA ZAMOWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamoéwienia wraz z podstawa prawngZaméwienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art.
275 pkt 1 ustawy

| SEKCJA IV — PRZEDMIOT ZAMOWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: ZP.261.44.2021.ZP3
4.2.) Zamawiajacy udziela zamoéwienia w czesciach, z ktérych kazda stanowi przedmiot odrebnego postepowania: Nie
4.4.) Rodzaj zaméwienia: Ustugi

4.5.1.) Krétki opis przedmiotu zamoéwienia

1. Przedmiotem zamowienia jest wykonanie aktualizacji dokumentacji projektowej wraz ze sporzadzeniem kompletnego
wniosku o wydanie decyzji zezwalajacej na realizacje inwestycji drogowej dla zadania dotyczacego budowy |V etapu ,Ringu
Miejskiego” w Stupsku.

2. Zakres przedmiotu zaméwienia obejmuje w szczegodlnosci:

1) przygotowanie zgodnie z obowigzujacymi przepisami projektéw budowlanych wraz z niezbedna ich aktualizacjg ( na
podstawie materiatdw sporzadzonych przez poprzedniego projektanta) niezbednymi opiniami, uzgodnieniami i decyzjami
administracyjnymi,

2) niezbednych materiatéw do ztozenia wniosku o uzyskanie decyzji zezwalajgcej na realizacje inwestycji drogowej (ZRID),
w tym zatgcznikéw do decyzji ZRID, ( z wytaczeniem projektéw podziatu nieruchomosci, ktére Zamawiajacy przekaze
Wykonawcy w terminie do 30 stycznia 2022 r.),

3) wykonanie niezbednych elementéw zamiennych do projektu wykonawczego wraz ze specyfikacjami technicznymi
wykonania i odbioru robét budowlanych (STWIORB), szczegétowym przedmiarem robét, zatwierdzonym projektem statej
organizacji ruchu,

4) aktualizacja kosztorysu inwestorskiego wraz z przedmiarami robo6t i kosztorysem ofertowym.

3. Do Wykonawcy nalezy takze wykonanie/uzyskanie/przygotowanie:

1) operatu wodno — prawnego wraz z uzyskaniem pozwolen wodno — prawnych,

2) projektow branzowych uzgodnionych z wiascicielami sieci wraz z ich aktualizacjg do czasu wytonienia wykonawcy robot
budowalnych.

4. Przekazana Zamawiajgcemu dokumentacja projektowa musi umozliwi¢ ztozenie kompletnego wniosku o uzyskanie
decyzji zezwalajacej na realizacje inwestycji drogowe;.

5. Wykonawca bedzie zobowigzany do udzielenia odpowiedzi na pytania zadawane na etapie postepowania na wytonienie
Wykonawcy robét budowlanych — w zakresie niejasnosci w dokumentaciji projektowe;.

6. Obiekty budowlane i urzadzenia nalezy projektowaé¢ zgodnie z:

- przepisami, w tym techniczno — budowlanymi,

- zasadami wiedzy techniczne.

7. Wykonawca przygotuje dokumentacje techniczng zgodnie z zapisami Prawa budowlanego, Rozporzadzenia Ministra
Rozwoju w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego i ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu
dostepnosci osobom ze szczegdlinymi potrzebami (Dz. U. z 2020 r., poz. 1062).

8. Zamawiajacy przekaze Wykonawcy materiaty sporzadzone przez poprzedniego Projektanta tj. projekty wykonawcze,
projekty budowalne, przedmiary, kosztorysy ofertowe i inwestorskie, STWiORB — w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy,
aktualng mape do celéw projektowych w terminie do 15.01.2022 r. oraz projekty podziatéw nieruchomosci - w terminie do
30.01.2022 r. Pozostate materiaty niezbedne do realizacji przedmiotu umowy, w tym warunki i uzgodnienia z gestorami sieci
Wykonawca uzyska we wtasnym zakresie.

9. Zamawiajacy dysponuje decyzjg o Srodowiskowych uwarunkowaniach inwestycji z dnia 15.07.2015 r. wraz z
postanowieniem z dnia 10.08.2021 r. dyrektora RDOS w Gdansku o aktualnosci warunkéw realizaciji przedsiewziecia, ktérag
przekaze Wykonawcy w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy.

10. W przypadku niezbednej aktualizacji Wykonawca wystapi do wszystkich wtascicieli mediéw i urzadzen kolidujgcych z
trasg inwestycji o wydanie warunkow technicznych oraz uzgodnien, w tym m.in.:

1) wydanie warunkéw technicznych budowy/przebudowy oswietlenia ulicznego,

2) uzgodnienia projektu budowy/przebudowy oswietlenia,

3) wydanie warunkow przebudowy kolizji elektroenergetycznych i umowy dot. przebudowy kolizji,

4) uzgodnienia projektu przebudowy kolizji elektroenergetycznych,

5) uzgodnienia projektu budowy/przebudowy kanalizacji deszczowej,

6) wydanie warunkéw przebudowy kolizji telekomunikacyjnych,

7) uzgodnienia projektu przebudowy kolizji telekomunikacyjnych,

8) wydanie warunkow przebudowy sieci i instalacji m.in. wodociggowych, gazowych, cieptowniczych i kanalizacji sanitarne;j,
9) uzgodnienia projektéw przebudowy sieci i instalacji m.in. wodociggowych, gazowych, cieptowniczych i kanalizacji
sanitarnej,

11. Ww. warunki i uzgodnienia Wykonawca zataczy do dokumentacji technicznej. W wystgpieniu do przedsigbiorstwa
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energetycznego o wydanie warunkéw na przebudowe kolizji Wykonawca zaznaczy, ze Zamawiajacy wykona przebudowe
kolizji staraniem wtasnym i na wtasny koszt. Kserokopie wszelkich uzyskanych warunkow, uzgodnien i opinii nalezy na
biezaco przekazywac Koordynatorowi Projektu, w terminach umozliwiajacych ewentualne skorzystanie z trybu
odwotawczego.

12. Wykonawca pozyska we wlasnym zakresie inne niezbedne materiaty, warunki i informacje, niezbedne do sporzadzenia
aktualizacji dokumentacji.

13. Dokumentacje projektowa projektant zobowigzuje sie dostarczy¢é w wersiji elektronicznej edytowalnej na ptytach
CD/DVD, w formacie pdf,dwg lub dgn, - projekt oraz pdf, docx, xIs, ath — w przypadku opiséw i pozostatych materiatow oraz
w formie papierowej, w ilosci:

1) projekt budowlany — (z podziatem na PZT, PAB, Projekt Techniczny) z wymaganiami, uzgodnieniami oraz decyzjami i
pozwoleniami - 5 egz.,

2) projekt wykonawczy — 4 egz.,

3) kosztorys inwestorski — 2 egz.,

4) przedmiar robot i kosztorys ofertowy — po 2 egz.,

5) specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych (STWIORB) — 2 kpl,

6) zatwierdzony projekt organizacji ruchu drogowego — 4 egz.,

7) informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowa (BIOZ), w przypadku gdy jej opracowanie jest wymagane na
podstawie odrebnych przepisow.

14. Wszystkie egzemplarze projektu muszg by¢ opatrzone podpisami i oSwiadczeniami, ktére wymaga Prawo Budowlane.
15. Opracowana dokumentacja projektowa wraz z kosztorysem inwestorskim, przedmiarem robét/kosztorysem ofertowym
oraz STWIORB, niezbedna do wszczecia postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego , postuzy do opisania
przedmiotu zamowienia na wykonanie robét budowlanych projektowanego zamierzenia inwestycyjnego.

16. Wykonawca winien opisa¢ w wykonywanej dokumentac;ji projektowej rozwigzania technologiczne i zastosowane
materiaty w sposob jednoznaczny i wyczerpujacy za pomoca dostatecznie doktadnych i zrozumiatych okreslen. W
dokumentacji projektowej nie moga by¢ wskazane nazwy wtasne, znaki towarowe, patenty lub pochodzenie oraz
sformutowania, ktére mogtyby utrudni¢ uczciwg konkurencje. W przypadku gdy jest to uzasadnione specyfikg zaméwienia i
brakiem mozliwosci precyzyjnego okreslenia rozwigzan technologicznych oraz materiatéw za pomoca dostatecznie
doktadnych okresleh, Wykonawca moze zastosowac okreslenia wskazane w zadaniu poprzednim, pod warunkiem
bezwzglednego zamieszczenia zapisu ,lub rownowazne”, wskazujgc réwnoczesnie na minimalne wymagania techniczne
materiatdw lub technologii rbwnowaznych. W przypadku uzycia nazw wtasnych, znakéw towarowych, patentow lub
pochodzenia oraz sformutowan, ktére mogtyby utrudni¢ uczciwa konkurencje, Wykonawca powinien przedtozy¢ pisemne
uzasadnienie ich uzycia.

17. Dokumentacje powinny zawiera¢ opis materiatow i rozwigzan projektowych za pomocg cech technicznych i
jakosciowych z zachowaniem Polskich Norm przenoszacych normy europejskie lub norm innych panstw cztonkowskich
Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszacych te normy.

18. Uzupetienia, korekty lub wyjasnienia dotyczace dokumentacji projektowych, bedacych przedmiotem niniejszego
zamowienia zgtoszone przez Zamawiajacego i uczestnikow postepowania na wykonanie robot budowlanych, Wykonawca
wykona nieodptatnie w ramach zawartej umowy — w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego.

19. Wykonawca uzyska we wlasnym zakresie i na wtasny koszt niezbedne informacje oraz dokumentacje specjalistyczne.
20. Wykonawca przeprowadzi we wtasnym zakresie i na wtasny koszt wszelkie badania, pomiary, uzgodnienia niezbedne
do sporzadzenia opracowania.

21. Wykonawca zapewni kompletne kierownictwo, wykwalifikowanych pracownikéw, materiaty, sprzet i inne urzadzenia
niezbedne do prawidtowego wykonania zamowienia.

22. Organizacja prac podczas wykonywania przedmiotu zamoéwienia winna odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w
aktualnych przepisach dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy oraz zapewnia¢ prawidtowe wykonanie ustugi.

23. Wykonawca zobowigzuje sie do starannego, nalezytego i terminowego wykonania wymaganych prac i obowigzkéw w
oparciu o przepisy prawne i normy obowigzujgce w zakresie przedmiotu zamowienia.

24. Zamawiajacy wymaga od Wykonawcy udzielenia gwarancji jakosci na dokumentacje projektowg na okres nie krétszy niz
48 miesiecy, liczac od dnia odbioru koncowego prac objetych niniejszym zamowieniem.

25. Zamawiajgcy wymaga od Wykonawcy udzielenia rekojmi na dokumentacje projektowg stanowiacg przedmiot niniejszego
zamowienia na okres nie krotszy niz 24 miesiace, liczac od dnia odbioru koncowego.

26. Zamawiajacy nie dopuszcza sktadania ofert czesciowych z uwagi na fakt, iz niniejsza dokumentacja projektowa stanowi
zintegrowane ze sobg elementy prac projektowych, ktdérych nie mozna dzieli¢. Jej poszczegdlne elementy sg ze sobg
nierozerwalnie zwigzane zarowno pod wzgledem technicznym jak i organizacyjnym. Powyzsze moze utrudnia¢ lub
uniemozliwi¢ koordynacje wielobranzowych prac projektowych prowadzonych przez kilka podmiotéw, czego konsekwencjg
bedzie zagrozenie wtasciwego i terminowego wykonania zamowienia.

27. Zamawiajacy nie dopuszcza sktadania ofert wariantowych oraz w postaci katalogéw elektronicznych.

28. Zamawiajacy nie przewiduje udzielania zaméwien, o ktérych mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp.

29. Warunki realizacji przedmiotu zaméwienia wskazano we wzorze umowy stanowigcym Zatacznik nr 8 do SWZ.

4.5.3.) Gtéwny kod CPV: 71320000-7 - Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania
4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

71242000-6 - Przygotowanie przedsiewziecia i projektu, oszacowanie kosztow

71322000-1 - Ustugi inzynierii projektowej w zakresie inzynierii lgdowej i wodnej
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| SEKCJA V ZAKONCZENIE POSTEPOWANIA

5.1.) Postepowanie zakonczyto sie zawarciem umowy albo uniewaznieniem postepowania: Postepowanie/czesé
postepowania zakonczyta sie uniewaznieniem

5.2.) Podstawa prawna uniewaznienia postepowania: art. 255 pkt 3 ustawy

5.2.1.) Przyczyna uniewaznienia postepowania:

Na podstawie art. 255 ust. 3 ustawy Prawo zamowien publicznych Zamawiajacy uniewaznia postepowanie o udzielenie
zamowienia, poniewaz oferta z najnizszg ceng przewyzsza kwote, ktérg Zamawiajacy zamierza przeznaczy¢ na
sfinansowanie zamowienia a Zamawiajacy nie moze zwiekszyc¢ tej kwoty do ceny najkorzystniejszej oferty.

UZASADNIENIE

W przedmiotowym postepowaniu wplynety dwie oferty, {j:

Oferta nr 1: Pracownia Projektowa Drég i Mostow ,DIM” Ryszard S. Kowalski z siedzibg w Szczecinie

— cena: 396 060,00 zt brutto,

Oferta nr 2: Highway Spétka z ograniczong odpowiedzialnoscia z siedzibg w Gdansku -

—cena: 3 061 470,00 zt brutto.

Oferta Nr 1 zostaje odrzucona z postepowania.

Kwota jaka Zamawiajgcego zamierza przeznaczy¢ na sfinansowanie zamowienia to wartosé 900 000,00 zt brutto.

Oferta nr 2 Wykonawcy Highway Spoétka z ograniczong odpowiedzialnoscig z siedzibg w Gdansku, przewyzsza kwote jakg
Zamawiajacy moze przeznaczy¢ na sfinansowanie zaméwienia.

| SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wnioskow: 2

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MSP: 2

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 1
6.1.7.) Liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 1

6.2.) Cena lub koszt oferty z najnizsza ceng lub kosztem: 396060,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyzsza ceng lub kosztem: 3061470,00 PLN
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