Ogtoszenie nr 2021/BZP 00336651 z dnia 2021-12-29

Ogloszenie o wyniku postepowania
Ustugi
wyboru Inspektora Nadzoru Inwestorskiego do realizacji zadania pn. ,,przebudowa oczyszczalni $ciekow w Pienieznie-
nadzor inwestorski”

| SEKCJA | - ZAMAWIAJACY

1.1.) Rola zamawiajacego
Postepowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiajgcego

1.2.) Nazwa zamawiajacego: GMINA PIENIEZNO

1.4) Krajowy Numer ldentyfikacyjny: REGON 170748005
1.5) Adres zamawiajacego

1.5.1.) Ulica: ul. Generalska 8

1.5.2.) Miejscowosé: Pieniezno

1.5.3.) Kod pocztowy: 14-520

1.5.4.) Wojewédztwo: warmirisko-mazurskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL621 - Elblgski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: urzad@pieniezno.pl
1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiajacego: www.pieniezno.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postepowania:
https://pzp.pieniezno.pl/

1.7.) Rodzaj zamawiajacego: Zamawiajacy publiczny - jednostka sektora finanséw publicznych - jednostka samorzadu
terytorialnego

1.8.) Przedmiot dziatalnosci zamawiajacego: Ogdine ustugi publiczne

| SEKCJA Il - INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogtoszenie dotyczy:
Zamowienia publicznego
2.2.) Ogtoszenie dotyczy ustug spotecznych i innych szczegdélnych ustug: Nie

2.3.) Nazwa zaméwienia albo umowy ramowe;j:
wyboru Inspektora Nadzoru Inwestorskiego do realizacji zadania pn. ,przebudowa oczyszczalni $ciekéw w Pienieznie-
nadzér inwestorski”

2.4.) Identyfikator postepowania: ocds-148610-75799edf-becd-11eb-911f-9ad5f74c2a25
2.5.) Numer ogloszenia: 2021/BZP 00336651

2.6.) Wersja ogtoszenia: 01

2.7.) Data ogtoszenia: 2021-12-29

2.8.) Zamowienie albo umowa ramowa zostaly ujete w planie postepowan: Tak

2.9.) Numer planu postepowan w BZP: 2021/BZP 00008494/05/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postepowan:

1.3.3 Przebudowa oczyszczalni $ciekéw w Pienieznie- nadzér inwestorski

2.11.) Czy zamoéwienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu wspoétfinansowanego ze srodkéw Unii
Europejskiej: Nie

2.13.) Zamoéwienie/lumowa ramowa byto poprzedzone ogtoszeniem o zamoéwieniu/ogtoszeniem o zamiarze zawarcia umowy:
Tak

2021-12-29 Biuletyn Zaméwiert Publicznych Ogtoszenie o wyniku postepowania - - Ustugi



Ogtoszenie nr 2021/BZP 00336651 z dnia 2021-12-29

2.14.) Numer ogtoszenia: 2021/BZP 00067380/01

| SEKCJA Ill - TRYB UDZIELENIA ZAMOWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamoéwienia wraz z podstawa prawngZaméwienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art.
275 pkt 1 ustawy

| SEKCJA IV — PRZEDMIOT ZAMOWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: IN. 271.1.5.2021

4.2.) Zamawiajacy udziela zamoéwienia w czesciach, z ktérych kazda stanowi przedmiot odrebnego postepowania: Nie
4.3.) Wartos¢ zaméwienia: 149953,37 PLN

4.4.) Rodzaj zaméwienia: Ustugi

4.5.1.) Krétki opis przedmiotu zamoéwienia

Przedmiotem zamodwienia jest petnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacjg inwestycji, pn.:
Przebudowa oczyszczalni Sciekow w Pienieznie. 2. Celem zamdwienia jest wytonienie wykonawcy na wykonanie ustugi
polegajacej na petieniu funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego (w branzy: konstrukcyjno-budowlanej, drogowej,
sanitarnej i elektrycznej) nad realizacjg wyzej wskazanej inwestycji. 3. Inwestycja realizowana bedzie zgodnie z projektem
budowlanym, wykonawczym, oraz specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robét a takze wprowadzonymi do
dokumentacji zmianami — cato$¢ dokumentac;ji stanowi zatgcznik do opisu przedmiotu zamowienia. 4. Zakres robot objetych
nadzorem: ,Inwestycja polegaé bedzie na budowie nastepujacych obiektow: Zakres robét Cze$¢ budowlana Budowa
nowego budynku socjalno —technicznego i przebudowa istniejgcego zaplecza technicznego Rozbidrka istniejacego poletka
osadowego. Przebudowa pompowni gtdéwnej, Przebudowa czesci mechanicznej obiektu. Demontaz urzadzen z budynku
czesci mechanicznej oczyszczalni sciekow. Czes¢ sanitarno-technologiczna . Wyposazenie technologiczne istniejgcych
reaktoréw w nowe urzgdzenia tej samej technologii osadu czynnego z Prézniowym Odgazowaniem Osadu czynnego (
POO). Montaz urzadzen technologicznych przepompowni $ciekéw lokalnej ( nowe pompy) j.w Wyposazenie w urzadzenia
do odwadniania osadu ( demontaz workownicy — montaz prasy do osadéw w nowym budynku) Montaz urzadzen w
przebudowanym istniejacym zapleczu technicznym ( pompy prézniowe , dmuchawy, oprzyrzgdowanie) Budowa przytaczy
wodno-kanalizacyjnych oraz instalacji wewnetrznych wod2 kan. w budynku socjalno - technicznym. Budowa sieci
technologicznych Czes$¢ elektryczna i AKPiA Budowa instalaciji i sieci elektrycznej i AKPiA o systemy zasilania ,oraz
systemy monitoringu procesu i jego wizualizacji komputerowej. Utozenie linii kablowych elektrycznych i sterowniczych (
budowa nowych). Nowe oswietlenie Dobudowa agregatu pradotworczego dla oczyszczalni sciekdw. Cze$¢ drogowa .
Przebudowa podjazdu pod zrzut osadu odwodnionego. Rozbiérka starych zbednych uktadéw drogowych. Budowa nowego
podjazdu dla punktu zlewnego 5. Szczegotowy zakres robét zostat okreslony w projekcie budowlanym, wykonawczym, oraz
specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robot oraz w zmianach wprowadzonych do dokumentac;ji stanowigcych
zatacznik do opisu przedmiotu zaméwienia. Wykonawca jest zobowigzany do wyznaczenia jednego sposrdd inspektorow
nadzoru jako koordynatora, ktéry koordynuje dziatania pozostatych inspektorow. Zamawiajacy wymaga aby inspektor
nadzoru inwestorskiego byt obecny na budowie raz w tygodniu.

4.5.3.) Gléwny kod CPV: 71520000-9 - Ustugi nadzoru budowlanego
4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

71521000-6 - Ustugi nadzorowania placu budowy
71530000-2 - Doradcze ustugi budowlane
71540000-5 - Ustugi zarzgdzania budowg

71541000-2 - Ustugi zarzgdzania projektem budowlanym

| SEKCJA V ZAKONCZENIE POSTEPOWANIA

5.1.) Postepowanie zakonczyto sie zawarciem umowy albo uniewaznieniem postepowania: Postepowanie/czesé
postepowania zakonczyta sie zawarciem umowy

| SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wnioskow: 1
6.1.3.) Liczba otrzymanych od MSP: 1
6.1.4.) Liczba ofert wykonawcow z siedzibg w panstwach EOG innych niz panstwo zamawiajacego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawcow z siedzibg w panstwie spoza EOG: 0
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6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 0
6.1.7.) Liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najnizsza ceng lub kosztem: 157440,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyzsza ceng lub kosztem: 157440,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, ktéremu udzielono zamoéwienia: 157440,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcje elektroniczna: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest oferta wariantowa: Nie

| SEKCJA VIl WYKONAWCA, KTOREMU UDZIELONO ZAMOWIENIA

7.1.) Czy zaméwienie zostato udzielone wykonawcom wspolnie ubiegajacym sie o udzielenie zaméwienia: Nie
7.2.) Wielkos¢ przedsiebiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiebiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, ktéremu udzielono zaméwienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, ktéremu udzielono zamoéwienia: Biura Projektéw Inzynierskich Sp. z 0. 0. Sp. k.
7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 7451846174

7.3.3) Ulica: B. Chrobrego

7.3.4) Miejscowosé: Szczytno

7.3.5) Kod pocztowy: 12-100

7.3.6.) Wojewodztwo: warminsko-mazurskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania czesci zamoéwienia podwykonawcom?: Nie

| SEKCJA VIl UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2021-07-05
8.2.) Wartos¢é umowy/umowy ramowej: 157440,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamoéwienia albo umowy ramowej:
do 2022-10-31
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