Ogtoszenie nr 2021/BZP 00337862 z dnia 2021-12-30

Ogloszenie o wyniku postepowania
Ustugi
»Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadan polegajacych na rozbudowie, przebudowie i nadbudowie budynku
MGOK oraz przedszkola w Daleszycach”

| SEKCJA | - ZAMAWIAJACY

1.1.) Rola zamawiajacego
Postepowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiajgcego

1.2.) Nazwa zamawiajacego: Gmina Daleszyce

1.4) Krajowy Numer ldentyfikacyjny: REGON 291010040
1.5) Adres zamawiajacego

1.5.1.) Ulica: Plac Staszica

1.5.2.) Miejscowos¢: Daleszyce

1.5.3.) Kod pocztowy: 26-021

1.5.4.) Wojewédztwo: Swietokrzyskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL721 - Kielecki

1.5.7.) Numer telefonu: (41) 317 16 94

1.5.8.) Numer faksu: (41) 317 16 93

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: gmina@daleszyce.pl
1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiajacego: bip.daleszyce.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postepowania:
https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania

1.7.) Rodzaj zamawiajacego: Zamawiajacy publiczny - jednostka sektora finanséw publicznych - jednostka samorzadu
terytorialnego

1.8.) Przedmiot dziatalnosci zamawiajacego: Ogdine ustugi publiczne

| SEKCJA Il - INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogtoszenie dotyczy:
Zamowienia publicznego
2.2.) Ogtoszenie dotyczy ustug spotecznych i innych szczegdlnych ustug: Nie

2.3.) Nazwa zamoéwienia albo umowy ramowe;j:
»Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadan polegajacych na rozbudowie, przebudowie i nadbudowie budynku
MGOK oraz przedszkola w Daleszycach”

2.4.) Identyfikator postepowania: ocds-148610-a709d918-3006-11ec-a3fb-0a24f8cd532c¢

2.5.) Numer ogtoszenia: 2021/BZP 00337862

2.6.) Wersja ogtoszenia: 01

2.7.) Data ogtoszenia: 2021-12-30

2.8.) Zamowienie albo umowa ramowa zostaly ujete w planie postepowan: Tak

2.9.) Numer planu postepowan w BZP: 2021/BZP 00010409/16/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postepowan:

1.3.17 Opracowanie projektu nadbudowy i przebudowy budynku przedszkola w Daleszycach

1.3.18 Opracowanie dokumentacji projektowej nadbudowy, przebudowy i rozbudowy budynku Miejsko Gminnego Osrodka
Kultury w Daleszycach
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2.11.) Czy zamdéwienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu wspoétfinansowanego ze srodkéw Unii
Europejskiej: Nie

2.13.) Zamoéwienie/lumowa ramowa bylo poprzedzone ogtoszeniem o zamoéwieniu/ogtoszeniem o zamiarze zawarcia umowy:
Tak

2.14.) Numer ogtoszenia: 2021/BZP 00236160/01

| SEKCJA Ill - TRYB UDZIELENIA ZAMOWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamoéwienia wraz z podstawa prawnaZamoéwienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art.
275 pkt 1 ustawy

| SEKCJA IV — PRZEDMIOT ZAMOWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: WI.ZP.271.1.18.2021

4.2.) Zamawiajacy udziela zamoéwienia w czesciach, z ktorych kazda stanowi przedmiot odrebnego postepowania: Nie
4.3.) Wartos¢ zaméwienia: 197000,00 PLN

4.4.) Rodzaj zaméwienia: Ustugi

Czesé 1

4.5.1.) Krétki opis przedmiotu zaméwienia
Zadanie 1: Sporzadzenie dokumentac;ji projektowej dla zadania polegajacego na rozbudowie, przebudowie i nadbudowie
budynku Miejsko Gminnego Osrodka Kultury zlokalizowanego przy ul. Chopina 25, 26-021 Daleszyce.

Dokumentacja projektowa wielobranzowa dla zadania powinna by¢ sporzadzona w zakresie:

- dwuwariantowej koncepcji — do decyzji Zamawiajgcego;

- projektu budowlanego — do uzyskania pozwolenia na budowe;

- projektu wykonawczego — do ogtoszenia postepowania na wykonanie roboét i do realizacji inwestyciji.
Zamawiajacy wymaga sporzadzenie dwoch odrebnych koncepcji przedmiotowej inwestycji wraz

z zagospodarowanie terenu uwzgledniajac wymagania funkcjonalne dla obiektéw sportowych.

Zaktadana rozbudowa, nadbudowa i przebudowa ma obejmowac¢ przebudowe istniejacego obiektu poprzez:
Czes¢ dotyczaca siedziby MGOK

1. Remont generalny pomieszczenia kottowni i magazynu oleju wraz z wymiang pieca olejowego na nowy zasilany biomasg
(pellets) we wspétpracy z pompg ciepta, 0 mocy dostosowanej do catego obiektu oraz dostosowaniem pomieszczen do
obowigzujacych obecnie przepisow, planuje sie réwniez wykonanie magazynu opatu. Dodatkowo przewidziano do
wykonania hydro i termoizolacje istniejacych scian piwnic zgodnie z obowigzujacymi w zakresie przenikania ciepta
przepisami.

2. Przebudowe istniejacej kondygnacji poprzez:

- wykonanie klatki schodowej wraz urzadzeniem do transportu oséb niepetnosprawnych (schodotaz/krzesetko przy
schodowe);

- wykonanie tazienek: WC meskie, WC damskie + os. niepetnosprawne;

- wykonanie magazynu sprzetu muzycznego (~20m2) z dodatkowym wyjsciem bezposrednio na zewnatrz obiektu;
- wykonanie pomieszczenia biurowego 1 - osobowego (gabinet Dyrektora);

- wykonanie pomieszczenia biurowego 1 - osobowego (ksiegowosc);

- wykonanie pomieszczenia biurowego 3 - osobowego (pracownicy);

- wykonanie pomieszczenia biurowego 2 - osobowego;

- wykonanie pomieszczenia gospodarczego/porzadkowego;

- wykonanie ciggéw komunikacyjnych.

3. Nadbudowa kondygnaciji wraz z wykonaniem nowego dachu. Wymagane pomieszczenia

- sala prob (~40m2) wraz z kompletng instalacja nagto$nieniowg i zapleczem;

- sala prob (~20m2) wraz z kompletng instalacja nagtosnieniowa i zapleczem;

- pomieszczenie biurowe — sala komputerowa;

- cigg komunikacyjny;

- toalety.

Czes¢ dotyczaca siedziby klubu sportowego
Rozbudowa, przebudowa i nadbudowa czesci budynku tak by zawierata nastepujace pomieszczenia: szatnia gosci, szatnia
gospodarzy, pokdj trenera, zaplecze sanitarno — szatniowe dla pitkarzy, pokdéj masazysty, pokdj zarzadu.

Nalezy rowniez zaprojektowa¢ zadaszenie trybun sportowych i oswietlenie boiska czesciowo wykorzystujac konstrukcje
zadaszenia trybun.

Cata bryfa budynku wraz salg sportowa ma stanowi¢ spdjng bryte nawigzujaca wygladem do obiektéw sportowych. Obiekt
ma spetnia¢ wszystkie przepisy w zakresie izolacyjnosci cieplnej (ocieplenie $cian, dachu, wymiana stolarki okiennej i
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drzwiowej) oraz ma by¢ w petni dostepny dla oséb ze szczegdlnymi potrzebami.

Przewiduje sie nastepujac instalacje:

- wod — kan wewnetrzng i zewnetrzng wraz z przebudowa przytgczy jesli niezbedne;
- C.0 i CWU z wiasnej kottowni na paliwo state (pellet) i pompy ciepta;

- elektryczna wewnetrzng i zewnetrzng wraz z przebudowg przytacza jesli niezbedne;
- instalacje alarmowag i CCTV;

- system teletechniczny;

- system nagtosnienia sali préb;

- instalacje fotowoltaiczna;

- oswietlenie zewnetrzne;

- oswietlenie boiska.

4.5.3.) Gtéwny kod CPV: 71320000-7 - Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania
4.5.5.) Wartos¢ czesci: 100000,00 PLN
Czes¢ 2

4.5.1.) Krétki opis przedmiotu zamoéwienia

Zadanie 2 Sporzadzenie dokumentacji projektowej dla zadania polegajacego na rozbudowie, przebudowie i nadbudowie
budynku przedszkola w Daleszycach zlokalizowanego przy ulicy Sienkiewicza 11, 26-021 Daleszyce, dziatka nr ew. 2136/3.
Dokumentacja projektowa wielobranzowa dla zadania powinna by¢ sporzadzona w zakresie:

- dwuwariantowej koncepcji — do decyzji Zamawiajacego;

- projektu budowlanego — do uzyskania pozwolenia na budowe;

- projektu wykonawczego — do ogtoszenia postepowania na wykonanie robét i do realizacji inwestycji.

Zamawiajacy wymaga sporzgdzenie dwoch odrebnych koncepcji przedmiotowej inwestycji wraz

z zagospodarowanie terenu uwzgledniajac wymagania funkcjonalne dla obiektéw przedszkolnych.

Zaktadana rozbudowa, nadbudowa i przebudowa ma obejmowac likwidacje dachu zielonego z placem zabaw oraz
jednostkami zewnetrznymi klimatyzacji oraz pompy ciepta i nadbudowe w jego miejscu kondygnacji z przeznaczeniem na
dodatkowe sale dla min.3 grup dzieci przedszkolnych (maksymalnie 75 dzieci) w wieku 4-5 lat wraz z petnym wymaganym
przepisami zapleczem i pomieszczeniami niezbednymi w obiekcie przedszkolnym — zamawiajacy dopuszcza w tym zakresie
ingerencje w istniejacg czes$¢ budynku. Sale zréznicowane kolorystycznie utatwiajace dzieciom orientacje w przestrzeni.

W zatozeniach zadania jest réwniez ingerencja w system ogrzewania istniejacego obiektu poprzez dobér nowego zrédia
ciepfa dla catego obiektu przedszkola na wariant najbardziej zasadny ekonomicznie oraz ingerencja w system wentylac;ji i
klimatyzacji (centrale zlokalizowane na zielonym dachu — do przeniesieni bqdZ zmiany i spiecia w nowy uktad).
Zamawiajacy zaktada nastepujace rozwigzania na potrzeby nadbudowy: ogrzewanie podtogowe

w nadbudowanej czesci, instalacje CCTV wraz z wykonaniem serwerowni na potrzeby catego budynku

(z dodatkowym monitoringiem terenu), instalacje klimatyzacji, wentylacji mechanicznej, instalacje wod — kan, elektryczna,
fotowlotaiczng oraz teletechniczng (w oparciu o technologie bezprzewodowe). Dodatkowo nalezy wykonaé dokumentacje na
potrzeby prac naprawczych powstatych po przeciekach zielonego dachu: wykwity na elewacjach, wykwity na klatce
schodowe;j.

Obiekt bedacy przedmiotem prac projektowych powinien spetnia¢ standardy w zakresie:

- zapewnienia opieki i edukacji dzieciom w wieku przedszkolnym;

- zapewnienia zywienia (zaplecze kuchenne);

- zapewnienia prawidtowej komunikacji, dojazdow, dojs¢ i parkingow;

- zagospodarowania terenéw o charakterze sportowym i rekreacyjnym.

Zamawiajacy dopuszcza ingerencje w istniejgcy uktad pomieszczen celem spetnienia tych wymagan.

Szczegotowy opis przedmiotu zaméwienia znajduje sie w zatgczniku nr 6 do SWZ.
4.5.3.) Gtéwny kod CPV: 71320000-7 - Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania
4.5.5.) Wartos¢ czesci: 73800,00 PLN

| SEKCJA V ZAKONCZENIE POSTEPOWANIA

Czesé 1

[[SEKCJA V ZAKONCZENIE POSTEPOWANIA (dla czesci 1)

5.1.) Postepowanie zakonczylo sie¢ zawarciem umowy albo uniewaznieniem postepowania: Postepowanie/czes¢
postepowania zakohczyta sie zawarciem umowy

[[SEKCJA VI OFERTY (dla czesci 1)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wnioskow: 2
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6.1.3.) Liczba otrzymanych od MSP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawcow z siedzibg w panstwach EOG innych niz panstwo zamawiajacego: 0
6.1.5.) Liczba ofert wykonawcow z siedzibg w panstwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 0
6.1.7.) Liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najnizsza ceng lub kosztem: 123000,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyzszg ceng lub kosztem: 145140,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, ktéremu udzielono zaméwienia: 123000,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcje elektroniczna: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest oferta wariantowa: Nie

| SEKCJA VIl WYKONAWCA, KTOREMU UDZIELONO ZAMOWIENIA (dla czesci 1)

7.1.) Czy zaméwienie zostato udzielone wykonawcom wspolnie ubiegajacym sie o udzielenie zaméwienia: Nie

Wykonawca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, ktéoremu udzielono zaméwienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, ktéremu udzielono zamoéwienia: K&K PROJEKT ARCHITEKTURA | KONSTRUKCJA
GRZEGORZ KASPROWICZ

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 657-142-38-37
7.3.4) Miejscowos¢: Kielce

7.3.5) Kod pocztowy: 25-209

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania czesci zamoéwienia podwykonawcom?: Nie

[[SEKCJA Vill UMOWA (dla czesci 1)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2021-12-23
8.2.) Wartos¢ umowy/umowy ramowej: 123000,00 PLN
8.3.) Okres realizacji zamoéwienia albo umowy ramowej: 70 dni

Czesé 2

[[SEKCJA V ZAKONCZENIE POSTEPOWANIA (dla czesci 2)

5.1.) Postepowanie zakonczyto sie zawarciem umowy albo uniewaznieniem postepowania: Postepowanie/czesé
postepowania zakohczyta sie uniewaznieniem

5.2.) Podstawa prawna uniewaznienia postepowania: art. 255 pkt 3 ustawy

5.2.1.) Przyczyna uniewaznienia postepowania:

Wypetniajac zobowigzania wynikajace z postanowien art. 255 pkt. 3 ustawy z dnia 11 wrze$nia 2019 r. Prawo zamowien
publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1129) Zamawiajacy informuje, ze w przedmiotowym postepowaniu o udzielenie
zamowienia publicznego na zadanie nr 2, cena najkorzystniejszej oferty przewyzsza kwote, ktéra Zamawiajacy zamierzat
przeznaczy¢ na sfinansowanie zamowienia, dlatego tez stosownie do zapisow art. 255 pkt. 3 ustawy postepowanie na
zadanie nr 2 uniewazniono.
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