Ogtoszenie nr 2021/BZP 00337778 z dnia 2021-12-30

Ogloszenie o wyniku postepowania
Roboty budowlane
Przebudowa Publicznej Szkoty Podstawowej w Ciechlinie.

| SEKCJA | - ZAMAWIAJACY

1.1.) Rola zamawiajacego
Postepowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiajgcego

1.2.) Nazwa zamawiajacego: GMINA PNIEWY

1.4) Krajowy Numer ldentyfikacyjny: REGON 670223876
1.5) Adres zamawiajacego

1.5.1.) Ulica: Pniewy

1.5.2.) Miejscowosé: Pniewy

1.5.3.) Kod pocztowy: 05-652

1.5.4.) Wojewodztwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL926 - Zyrardowski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: pniewy@pniewy.pl
1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiajacego: www.pniewy.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postepowania:
www.bip.pniewy.pl

1.7.) Rodzaj zamawiajacego: Zamawiajgcy publiczny - jednostka sektora finanséw publicznych - jednostka samorzadu
terytorialnego

1.8.) Przedmiot dziatalnosci zamawiajacego: Ogdine ustugi publiczne

| SEKCJA Il - INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogtoszenie dotyczy:
Zamowienia publicznego
2.2.) Ogtoszenie dotyczy ustug spotecznych i innych szczegdlnych ustug: Nie

2.3.) Nazwa zaméwienia albo umowy ramowe;j:
Przebudowa Publicznej Szkoty Podstawowej w Ciechlinie.

2.4.) Identyfikator postepowania: ocds-148610-7fcd23d5-569c-11ec-8c2d-66c2f1230e9¢c
2.5.) Numer ogtoszenia: 2021/BZP 00337778

2.6.) Wersja ogtoszenia: 01

2.7.) Data ogtoszenia: 2021-12-30

2.8.) Zamoéwienie albo umowa ramowa zostaly ujete w planie postepowan: Nie

2.11.) Czy zamoéwienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu wspoétfinansowanego ze sSrodkéw Unii
Europejskiej: Nie

2.13.) Zaméwienie/lumowa ramowa bylo poprzedzone ogtoszeniem o zaméwieniu/ogtoszeniem o zamiarze zawarcia umowy:
Tak

2.14.) Numer ogtoszenia: 2021/BZP 00301541/02

| SEKCJA lll - TRYB UDZIELENIA ZAMOWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamoéwienia wraz z podstawa prawngZamoéwienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art.
275 pkt 1 ustawy

| SEKCJA IV — PRZEDMIOT ZAMOWIENIA
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4.1.) Numer referencyjny: In.271.62.2021
4.2.) Zamawiajacy udziela zaméwienia w czesciach, z ktérych kazda stanowi przedmiot odrebnego postepowania: Nie
4.4.) Rodzaj zaméwienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krotki opis przedmiotu zaméwienia

Przedmiotem zamdwienia jest przebudowa, rozbudowa i nadbudowa budynku Publicznej Szkoty Podstawowej w Ciechlinie
wraz z budowg zbiornika przeciwpozarowego na dziatce nr ewid. 181/2 gm. Pniewy.

W ramach zaméwienia przewiduje sie przebudowe i nadbudowe fragmentu budynku szkoty. W ramach projektu zostanie
usunieta istniejaca klatka schodowa oraz wykonana nowa klatka schodowa dwubiegowa o szer. biegu 1,20 m stanowigca
komunikacje pionowa pomiedzy parterem (kondygnacja +1), a nadbudowang czescig budynku (kondygnacja +3). W klatce
schodowej we wschodniej czesci budynku zaplanowano dodatkowy bieg prowadzacy z kondygnacji +2 na kondygnacje +3.
Na poziomie parteru przewiduje sie przebudowe sali zaje¢ (PB.INWO1: pom. 1.11) i wydzielenie z niej nastepujacych
pomieszczen: szatni. przedsionka projektowanego wyjscia ewakuacyjnego

Dodatkowo na poziomie parteru przewiduje sie wymiane drzwi kottowni na nowe o kl. odpornosci ogniowej EI-30 wraz z
naswietlem, oraz zastosowanie wokét otworu drzwiowego glifow zelbetowych ocieplonych wetng mineralng w celu
oddzielenia ppoz.

Na poziomie | pietra przewidywana jest przebudowa pomieszczen inw.: 2.4, 2.5, 2.12, 2.13, 2.14, 2.15, 2.16, 2.17, 2.18,
2.19, 2.20, tj. wydzielenie z ich przestrzeni korytarza, pomieszczenia porzadkowego, dwoch toalet oraz dwdch sal
lekcyjnych dla 16 i 18 uczniéw. Ponadto nalezy zmieni¢ kierunek otwierania skrzydta drzwiowego w pom. pokoju
nauczycielskiego wg rysunku projektowego. Nalezy rowniez usung¢ czes¢ sciany korytarza oraz wykonaé nadproza we
wschodniej czesci budynku w celu spetnienia warunkéw ewakuacyjnych.

Nadbudowa obejmie pie¢ sal lekcyjnych (3.2 - dla 12 uczniéw, 3.8 — dla 15 uczniéw, 3.11 —dla 16 uczniéw, 3.12 — dla 14
uczniéw oraz 3.13 — dla 12 ucznidéw), cztery toalety, trzy pomieszczenia gospodarcze oraz dwa pomieszczenia porzgdkowe.
Zamawiajacy wymaga, aby prowadzone roboty budowlane nie zakitécaty zaje¢ w szkole i punkcie przedszkolnym, dlatego
rekomenduje prowadzenie najbardziej ucigzliwych prac po godzinach pracy szkoty.

Projekt budowlany ma charakter nadrzedny w zatgczonej dokumentacji, zas przedmiary i kosztorysy maja charakter
pomocniczy przy przygotowaniu oferty; specyfikacje stanowig zbiér wymagan w zakresie wykonania robo6t budowlanych.
Szczegodtowy opis przedmiotu zamowienia jest zawarty w dokumentacji projektowo - kosztorysowej bedacej zatacznikiem do
SWZ.

4.5.3.) Gléwny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane
4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45110000-1 - Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektow budowlanych; roboty ziemne

45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych lub ich czesci oraz roboty
w zakresie inzynierii ladowej i wodnej

45214000-0 - Roboty budowlane w zakresie budowy obiektéw budowlanych zwigzanych z edukacja i badaniami
45311200-2 - Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

45312100-8 - Instalowanie przeciwpozarowych systeméw alarmowych
45330000-9 - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
45331100-7 - Instalowanie centralnego ogrzewania

45331110-0 - Instalowanie kottéw

45331210-1 - Instalowanie wentylacji

45333000-0 - Roboty instalacyjne gazowe

45410000-4 - Tynkowanie

45421000-4 - Roboty w zakresie stolarki budowlanej

45430000-0 - Pokrywanie podtog i Scian

45442100-8 - Roboty malarskie

45450000-6 - Roboty budowlane wykonhczeniowe, pozostate

| SEKCJA V ZAKONCZENIE POSTEPOWANIA

5.1.) Postepowanie zakonczylo sie¢ zawarciem umowy albo uniewaznieniem postepowania: Postepowanie/czes¢
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postepowania zakohczyta sie uniewaznieniem
5.2.) Podstawa prawna uniewaznienia postepowania: art. 255 pkt 3 ustawy

5.2.1.) Przyczyna uniewaznienia postepowania:
Oferta z najnizsza ceng przewyzsza kwote, ktéra zamawiajacy zamierza przeznaczy¢ na sfinansowanie zaméwienia.

o o wyniku ia - - Roboty
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