Ogtoszenie nr 2021/BZP 00338101 z dnia 2021-12-30

Ogloszenie o wyniku postepowania
Roboty budowlane ]
Budowa przejscia dla pieszych na drodze gminnej nr 111240D w obrebie skrzyzowania ul. Towarowej w Jaworzynie Slaskiej

| SEKCJA | - ZAMAWIAJACY

1.1.) Rola zamawiajacego
Postepowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiajgcego

1.2.) Nazwa zamawiajacego: GMINA JAWORZYNA SLASKA
1.4) Krajowy Numer ldentyfikacyjny: REGON 890718350
1.5) Adres zamawiajacego

1.5.1.) Ulica: ul. Wolnosci 9

1.5.2.) Miejscowos$é: Jaworzyna Slaska

1.5.3.) Kod pocztowy: 58-140

1.5.4.) Wojewodztwo: dolnoslaskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL517 - Watbrzyski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: urzad@jaworzyna.net
1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiajacego: https://www.jaworzyna.net/

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postepowania:
https://platformazakupowa.pl/

1.7.) Rodzaj zamawiajacego: Zamawiajgcy publiczny - jednostka sektora finanséw publicznych - jednostka samorzadu
terytorialnego

1.8.) Przedmiot dziatalnosci zamawiajacego: Ogdine ustugi publiczne

| SEKCJA Il - INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogtoszenie dotyczy:
Zamowienia publicznego
2.2.) Ogtoszenie dotyczy ustug spotecznych i innych szczegdlnych ustug: Nie

2.3.) Nazwa zaméwienia albo umowy ramowe;j: )
Budowa przejscia dla pieszych na drodze gminnej nr 111240D w obrebie skrzyzowania ul. Towarowej w Jaworzynie Slaskiej

2.4.) Identyfikator postepowania: ocds-148610-7c22c95d-541a-11ec-8c2d-66c2f1230e9c
2.5.) Numer ogtoszenia: 2021/BZP 00338101

2.6.) Wersja ogtoszenia: 01

2.7.) Data ogtoszenia: 2021-12-30

2.8.) Zamoéwienie albo umowa ramowa zostaly ujete w planie postepowan: Nie

2.11.) Czy zamoéwienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu wspoétfinansowanego ze sSrodkéw Unii
Europejskiej: Nie

2.13.) Zaméwienie/lumowa ramowa bylo poprzedzone ogtoszeniem o zaméwieniu/ogtoszeniem o zamiarze zawarcia umowy:
Tak

2.14.) Numer ogtoszenia: 2021/BZP 00298427/01

| SEKCJA lll - TRYB UDZIELENIA ZAMOWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamoéwienia wraz z podstawa prawngZamoéwienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art.
275 pkt 1 ustawy

| SEKCJA IV — PRZEDMIOT ZAMOWIENIA
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Ogtoszenie nr 2021/BZP 00338101 z dnia 2021-12-30

4.1.) Numer referencyjny: IGK.271.9.2021
4.2.) Zamawiajacy udziela zaméwienia w czesciach, z ktérych kazda stanowi przedmiot odrebnego postepowania: Nie
4.4.) Rodzaj zaméwienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krotki opis przedmiotu zaméwienia

1. Przedmiotem zamowienia sg roboty budowlane w systemie ,zaprojektuj i wybudu;j”, ktére obejmuja wykonanie
dokumentaciji projektowej wraz z niezbednymi uzgodnieniami, opiniami i decyzjami administracyjnymi oraz wykonanie robot
budowlanych na podstawie wczesniej wykonanej dokumentacji przy zachowaniu wszelkich wymogow prawa budowlanego i
warunkow technicznych. Wykonawca w ramach niniejszego postepowania bedzie zobowigzany do wykonania dokumentac;ji
projektowej na budowe przejécia dla pieszych w ciagu drogi gminnej nr 111240D (ul. Towarowa) w Jaworzynie Slaskiej w
zakresie:

- przebudowy drogi gminnej o tacznej dtugosci 236,65 m obejmujgcej przebudowe istniejacej jezdni, przebudowe chodnika,
przebudowe zjazdu indywidualnego;

- remontu istniejgcych wpustow ulicznych sciekowych tradycyjnych ustawionych na studzienkach sciekowych z kregow
betonowych o srednicy fi 500mm i osadnikiem

- budowie linii kablowej niskiego napiecia o napieciu znamionowym 0,4 kV os$wietlenia dedykowanego dla przejscia dla
pieszych zgodnie z WR-D-41-4.

Przedmiot zamowienia obejmuje m. in.:

1) wykonanie map do celéw projektowych,

2) opracowanie koncepcji sposobu wykonania przebudowy drogi wraz z zestawieniem szczegétowym proponowanych
materiatdéw, zakresu bedacego przedmiotem zamoéwienia, koncepcja i zestawienie materiatowe musi by¢ zatwierdzona przez
Zamawiajgcego.

3) wykonanie projektu budowlanego, z podziatem na czesci, tj. projekt zagospodarowania terenu, projekt architektoniczno-
budowlany i projekt techniczny, w rozumieniu przepiséw aktualnie obowigzujgcej ustawy Prawo budowlane, w ilosci po 3
egzemplarze kazdej czesci, w formie papierowej oraz 1 egzemplarz w formie elektronicznej (format pdf) wraz z niezbednymi
decyzjami administracyjnymi i uzgodnieniami, projekt budowlany wykona¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju z
dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2020r. poz. 1609) wraz
z niezbednymi opiniami, uzgodnieniami, decyzjami administracyjnymi umozliwiajgcymi otrzymanie pozwolenia na budowe
lub zgtoszenia zamiaru wykonania robét budowlanych.

4) opracowanie szczegotowej specyfikacii technicznej wykonania i odbioru zaprojektowanych robét budowlanych i
instalacyjnych w ilosci 2 egzemplarze w formie papierowej oraz 1 egzemplarz w formie elektronicznej, specyfikacje
techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych nalezy wykona¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z
dnia 2 wrzesnia 2004r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji wykonania i
odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2013r. poz. 1129).

5) uzyskanie opinii Wojewddzkiego Urzedu Ochrony Zabytkéw - jezeli dotyczy, jest wymagane tylko na terenie objetym
nadzorem Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow,

6) dokonanie zgtoszenia robot badz uzyskanie decyzji pozwolenia na budowe, wraz z niezbednymi pozwoleniami i
uzgodnieniami,

7) wykonanie kosztorysu inwestorskiego i przedmiaru robét w ilosci 2 egzemplarze w formie papierowej oraz 1 egzemplarz
w formie elektronicznej, kosztorysy inwestorskie i przedmiary rob6t majg by¢ wykonane zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu
inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztéw robét budowlanych
okreslonych w programie funkcjonalno - uzytkowym (Dz. U. z 2004 Nr 130 poz. 1389).

8) zapewnienie kierownictwa budowy (kierownik budowy),

9) wykonanie robot budowlanych oraz petnienie nadzoru autorskiego,

10) uzyskanie i przekazanie Zamawiajacemu dokumentacji powykonawczej, dotyczacej odbioru przedmiotu zamowienia,
11) Przedmiot zamowienia obejmuje ponadto:

-opracowanie i zatwierdzenie projektu czasowej organizacji ruchu drogowego na czas prowadzenia robaot,

- organizacje ruchu drogowego wedtug opracowanego projektu czasowej organizacji ruchu drogowego na czas prowadzenia
robot,

- opracowanie i zatwierdzenie docelowej organizaciji ruchu;

- wykonanie oznakowania pionowego zgodnie z projektem docelowej organizacji ruchu;

- uzyskanie zezwolenia zarzadcy drogi wydanego w drodze decyzji administracyjnej na zajecie pasa drogowego
niezbednego do realizacji przedmiotowego zadania wraz z poniesieniem optat za jej wydanie i zajecie pasa drogowego,

- zapewnienie przejezdnosci ulic, dojazdéw i dojs¢ do posesji w czasie prowadzonych robot

- petng obstuge geodezyjng w tym wytyczenie obiektow w terenie oraz inwentaryzacje powykonawczg z pomiarem
ilosciowym wykonanego zakresu rzeczowego,

- organizacje terenu budowy,

- dostawe materiatéw, sprzetu i narzedzi niezbednych do wykonania robo6t budowlanych,

- wykonanie niezbednych badan, sprawdzen i pomiaréw,

- wykonanie operatu kolaudacyjnego w tym dokumentacji powykonawczej (w dwéch egzemplarzach dla Zamawiajacego)
zgodnie z obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami prawa,

- i inne, niezbedne do petnego wykonania przedmiotu zamdwienia.

Szczegétowy zakres przedmiotu zamowienia dla niniejszej czesci opisany zostat w Programie Funkcjonalno-Uzytkowym,
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Ogtoszenie nr 2021/BZP 00338101 z dnia 2021-12-30

ktory stanowi integralng cze$c¢ niniejszego SWZ.
4.5.3.) Gléwny kod CPV: 45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni drog
4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45111000-8 - Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
45233140-2 - Roboty drogowe

45233200-1 - Roboty w zakresie réznych nawierzchni
45316110-9 - Instalowanie urzadzen oswietlenia drogowego

71320000-7 - Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania

| SEKCJA V ZAKONCZENIE POSTEPOWANIA

5.1.) Postepowanie zakonczyto sie zawarciem umowy albo uniewaznieniem postepowania: Postepowanie/czesc¢
postepowania zakohczyta sie zawarciem umowy

| SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wnioskéw: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MSP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawcow z siedzibg w panstwach EOG innych niz panstwo zamawiajacego: 0
6.1.5.) Liczba ofert wykonawcow z siedzibg w panstwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 0
6.1.7.) Liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najnizsza ceng lub kosztem: 430417,59 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyzszg ceng lub kosztem: 430417,59 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, ktéremu udzielono zaméwienia: 430417,59 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcje elektroniczna: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest oferta wariantowa: Nie

| SEKCJA VIl WYKONAWCA, KTOREMU UDZIELONO ZAMOWIENIA

7.1.) Czy zaméwienie zostato udzielone wykonawcom wspolnie ubiegajacym sie o udzielenie zamoéwienia: Nie
7.2.) Wielkos¢ przedsiebiorstwa wykonawcy: Maly przedsiebiorca
7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, ktéremu udzielono zaméwienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, ktéremu udzielono zaméwienia: PRZEDSIEBIORSTWO WIELOBRANZOWE ,STANCZYK”
SP.J.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 884-10-08-760
7.3.3) Ulica: Jeleniogorska 52

7.3.4) Miejscowosé: Swiebodzice

7.3.5) Kod pocztowy: 58-160

7.3.6.) Wojewodztwo: dolnoslgskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania czesci zamowienia podwykonawcom?: Nie

| SEKCJA VIIl UMOWA
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Ogtoszenie nr 2021/BZP 00338101 z dnia 2021-12-30

8.1.) Data zawarcia umowy: 2021-12-27
8.2.) Wartos¢é umowy/umowy ramowej: 430417,59 PLN

8.3.) Okres realizacji zamoéwienia albo umowy ramowej: 270 dni
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