Ogtoszenie nr 2021/BZP 00339876 z dnia 2021-12-30

Ogloszenie o wyniku postepowania
Roboty budowlane
Poprawa bezpieczenstwa w obszarze oddzialywania przejs¢ dla pieszych w Wagrowcu — zaprojektuj i wybuduj.

| SEKCJA | - ZAMAWIAJACY |

1.1.) Rola zamawiajacego
Postepowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiajgcego

1.2.) Nazwa zamawiajacego: Gmina Miejska Wagrowiec
1.4) Krajowy Numer ldentyfikacyjny: REGON 570791282
1.5) Adres zamawiajacego

1.5.1.) Ulica: Tadeusza Kosciuszki 15a

1.5.2.) Miejscowosé¢: Wagrowiec

1.5.3.) Kod pocztowy: 62-100

1.5.4.) Wojewédztwo: wielkopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL411 - Pilski

1.5.7.) Numer telefonu: +48 67 262-15-22

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: miasto@wagrowiec.eu
1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiajacego: https://www.wagrowiec.eu/

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postepowania:
https://platformazakupowa.pl/pn/wagrowiec_eu

1.7.) Rodzaj zamawiajacego: Zamawiajacy publiczny - jednostka sektora finanséw publicznych - jednostka samorzadu
terytorialnego

1.8.) Przedmiot dziatalnosci zamawiajacego: Ogdine ustugi publiczne

| SEKCJA Il - INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogtoszenie dotyczy:
Zamowienia publicznego
2.2.) Ogtoszenie dotyczy ustug spotecznych i innych szczegdélnych ustug: Nie

2.3.) Nazwa zaméwienia albo umowy ramowe;j:
Poprawa bezpieczenstwa w obszarze oddziatywania przejs¢ dla pieszych w Wagrowcu — zaprojektuj i wybuduij.

2.4)) Identyfikator postepowania: ocds-148610-08b13d01-4bc0-11ec-8c2d-66c2f1230e9¢c

2.5.) Numer ogtoszenia: 2021/BZP 00339876

2.6.) Wersja ogtoszenia: 01

2.7.) Data ogtoszenia: 2021-12-30

2.8.) Zamoéwienie albo umowa ramowa zostaly ujete w planie postepowan: Tak

2.9.) Numer planu postepowan w BZP: 2021/BZP 00005605/12/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postepowarn:

1.1.11 Poprawa bezpieczenstwa w obszarze oddziatywania przej$¢ dla pieszych w Wagrowcu — zaprojektuj i wybuduj

2.11.) Czy zamdwienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu wspoélfinansowanego ze srodkéw Unii
Europejskiej: Nie

2.13.) Zamoéwienie/lumowa ramowa byto poprzedzone ogtoszeniem o zamoéwieniu/ogtoszeniem o zamiarze zawarcia umowy:
Tak
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2.14.) Numer ogtoszenia: 2021/BZP 00279109/01

| SEKCJA Ill - TRYB UDZIELENIA ZAMOWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamoéwienia wraz z podstawa prawngZaméwienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art.
275 pkt 2 ustawy

| SEKCJA IV — PRZEDMIOT ZAMOWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: SZ.271.17.2021

4.2.) Zamawiajacy udziela zamoéwienia w czesciach, z ktérych kazda stanowi przedmiot odrebnego postepowania: Tak
4.3.1) Wartos¢ zaméwienia stanowigcego przedmiot tego postepowania (bez VAT): 869324,47 PLN

4.4.) Rodzaj zaméwienia: Roboty budowlane

Czescé 1

4.5.1.) Krétki opis przedmiotu zamoéwienia

Czes¢ nr 1: Poprawa bezpieczenstwa ruchu pieszych w obszarze oddziatywania przej$¢ dla pieszych przy skrzyzowaniu
typu rondo (ul. Bydgoska i Piaskowa).

Wykonawca zobowigzuje sie do opracowania dokumentacji projektowej, w tym do uzyskania uzgodnienia z Zamawiajgcym
w zakresie przedmiotu zamowienia oraz dokonania skutecznego zgtoszenia robot w terminie: do 120 dni od dnia podpisania
umowy, a nastepnie na jej podstawie do wykonania roboty budowlanej polegajacej na przebudowie przej$¢ dla pieszych,
zgodnie z Programem Funkcjonalno- Uzytkowym.

Ponadto przedmiot zamdwienia obejmuje wykonanie wszelkich prac pomocniczych i towarzyszgcych niezbednych do
prawidtowej realizacji przedmiotu zamowienia, w tym:

a) zabezpieczenie terenu, na ktérym prowadzone beda roboty (teren budowy);

b) obstuge geodezyjng w trakcie realizacji robét;

c) inwentaryzacje geodezyjng powykonawcza;

d) utrzymanie tadu i porzadku w trakcie prowadzenia robét na terenie budowy oraz sasiednich posesji zanieczyszczonych w
wyniku prowadzonych robat;

e) uporzadkowanie i uprzatniecie po zakonczeniu robét terenu, na ktérym prowadzone beda roboty oraz sasiednich posesji
zanieczyszczonych w wyniku prowadzonych robét;

f) wykonawca zabezpieczy przed zniszczeniem punkty osnowy geodezyjnej znajdujace sie na terenie budowy, a w
przypadku zniszczenia odtworzy je na wiasny koszt;

4.5.3.) Gléwny kod CPV: 45233140-2 - Roboty drogowe
4.5.5.) Wartos¢ czesci: 183495,93 PLN
Czes¢ 2

4.5.1.) Krotki opis przedmiotu zaméwienia

Poprawa bezpieczenstwa ruchu pieszych w obszarze oddziatywania istniejgcego przejscia dla pieszych przy ul. Debinskiej
w Wagrowcu przy posesiji nr 10.

Wykonawca zobowigzuje sie do opracowania dokumentacji projektowej, w tym do uzyskania uzgodnienia z Zamawiajgcym
w zakresie przedmiotu zamowienia oraz dokonania skutecznego zgtoszenia robét w terminie: do 120 dni od dnia podpisania
umowy, a nastepnie na jej podstawie do wykonania roboty budowlanej polegajacej na przebudowie przej$¢ dla pieszych,
zgodnie z Programem Funkcjonalno- Uzytkowym.

3. Ponadto przedmiot zamowienia obejmuje wykonanie wszelkich prac pomocniczych i towarzyszgcych niezbednych do
prawidtowej realizacji przedmiotu zamowienia, w tym:

a) zabezpieczenie terenu, na ktdrym prowadzone beda roboty (teren budowy);

b) obstuge geodezyjng w trakcie realizacji robdt;

c) inwentaryzacje geodezyjng powykonawcza;

d) utrzymanie tadu i porzadku w trakcie prowadzenia robot na terenie budowy oraz sasiednich posesiji zanieczyszczonych w
wyniku prowadzonych robat;

e) uporzadkowanie i uprzatniecie po zakonczeniu robét terenu, na ktérym prowadzone beda roboty oraz sasiednich posesji
zanieczyszczonych w wyniku prowadzonych robét;

f) wykonawca zabezpieczy przed zniszczeniem punkty osnowy geodezyjnej znajdujace sie na terenie budowy, a w
przypadku zniszczenia odtworzy je na wiasny koszt;

4.5.3.) Gléwny kod CPV: 45233140-2 - Roboty drogowe
4.5.5.) Wartos¢ czesci: 89446,34 PLN
Czesc 3

4.5.1.) Krotki opis przedmiotu zaméwienia
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Poprawa bezpieczenstwa ruchu pieszych poprzez zlokalizowanie nowego przejscia dla pieszych w ciggu ul. Gtéwne;j
Osiedla w Wagrowcu (pomiedzy przystankiem autobusowym a boiskiem sportowym Orlik).

Wykonawca zobowigzuje sie do opracowania dokumentacji projektowej, w tym do uzyskania uzgodnienia z Zamawiajgcym
w zakresie przedmiotu zamowienia oraz dokonania skutecznego zgtoszenia robét w terminie: do 120 dni od dnia podpisania
umowy, a hastepnie na jej podstawie do wykonania roboty budowlanej polegajacej na przebudowie przejs¢ dla pieszych,
zgodnie z Programem Funkcjonalno- Uzytkowym.

3. Ponadto przedmiot zamoéwienia obejmuje wykonanie wszelkich prac pomocniczych i towarzyszacych niezbednych do
prawidtowej realizacji przedmiotu zamowienia, w tym:

a) zabezpieczenie terenu, na ktérym prowadzone bedg roboty (teren budowy);

b) obstuge geodezyjng w trakcie realizacji robdt;

c) inwentaryzacje geodezyjng powykonawcza;

d) utrzymanie tadu i porzadku w trakcie prowadzenia robot na terenie budowy oraz sasiednich posesiji zanieczyszczonych w
wyniku prowadzonych robat;

e) uporzadkowanie i uprzatniecie po zakonczeniu robot terenu, na ktéorym prowadzone bedg roboty oraz sasiednich posesji
zanieczyszczonych w wyniku prowadzonych robot;

f) wykonawca zabezpieczy przed zniszczeniem punkty osnowy geodezyjnej znajdujgce sie na terenie budowy, a w
przypadku zniszczenia odtworzy je na wiasny koszt;

4.5.3.) Gtéwny kod CPV: 45233140-2 - Roboty drogowe
4.5.5.) Wartos¢ czesci: 73293,86 PLN
Czesc 4

4.5.1.) Krotki opis przedmiotu zamoéwienia

Poprawa bezpieczenstwa ruchu pieszych w obszarze oddziatywania istniejacego przejscia dla pieszych w ciagu ul.
Grunwaldzkiej (przy posesji nr 7) w Wagrowcu.

Wykonawca zobowigzuje sie do opracowania dokumentacji projektowej, w tym do uzyskania uzgodnienia z Zamawiajacym
w zakresie przedmiotu zamowienia oraz dokonania skutecznego zgtoszenia robét w terminie: do 120 dni od dnia podpisania
umowy, a nastepnie na jej podstawie do wykonania roboty budowlanej polegajacej na przebudowie przejs¢ dla pieszych,
zgodnie z Programem Funkcjonalno- Uzytkowym.

3. Ponadto przedmiot zamoéwienia obejmuje wykonanie wszelkich prac pomocniczych i towarzyszacych niezbednych do
prawidtowej realizacji przedmiotu zamowienia, w tym:

a) zabezpieczenie terenu, na ktérym prowadzone bedg roboty (teren budowy);

b) obstuge geodezyjng w trakcie realizacji robdt;

c) inwentaryzacje geodezyjng powykonawcza;

d) utrzymanie tadu i porzadku w trakcie prowadzenia robot na terenie budowy oraz sasiednich posesiji zanieczyszczonych w
wyniku prowadzonych robét;

e) uporzadkowanie i uprzatniecie po zakonczeniu robot terenu, na ktéorym prowadzone bedg roboty oraz sasiednich posesji
zanieczyszczonych w wyniku prowadzonych robot;

f) wykonawca zabezpieczy przed zniszczeniem punkty osnowy geodezyjnej znajdujgce sie na terenie budowy, a w
przypadku zniszczenia odtworzy je na wiasny koszt;

4.5.3.) Gléwny kod CPV: 45233140-2 - Roboty drogowe
4.5.5.) Wartos¢ czesci: 61397,03 PLN
Czes¢ 5

4.5.1.) Krotki opis przedmiotu zamoéwienia

Poprawa bezpieczenstwa ruchu pieszych w obszarze oddziatywania przejscia dla pieszych w ciagu ulicy Janowieckiej w
Wagrowcu na wysokosci ronda Patuckiego.

Wykonawca zobowigzuje sie do opracowania dokumentacji projektowej, w tym do uzyskania uzgodnienia z Zamawiajgcym
w zakresie przedmiotu zamowienia oraz dokonania skutecznego zgtoszenia robét w terminie: do 120 dni od dnia podpisania
umowy, a nastepnie na jej podstawie do wykonania roboty budowlanej polegajacej na przebudowie przejs¢ dla pieszych,
zgodnie z Programem Funkcjonalno- Uzytkowym.

3. Ponadto przedmiot zamowienia obejmuje wykonanie wszelkich prac pomocniczych i towarzyszacych niezbednych do
prawidtowej realizacji przedmiotu zamowienia, w tym:

a) zabezpieczenie terenu, na ktérym prowadzone beda roboty (teren budowy);

b) obstuge geodezyjng w trakcie realizacji robét;

c) inwentaryzacje geodezyjng powykonawcza;

d) utrzymanie fadu i porzadku w trakcie prowadzenia robot na terenie budowy oraz sasiednich posesji zanieczyszczonych w
wyniku prowadzonych robét;

e) uporzadkowanie i uprzatniecie po zakonczeniu robét terenu, na ktérym prowadzone beda roboty oraz sasiednich posesji
zanieczyszczonych w wyniku prowadzonych robot;

f) wykonawca zabezpieczy przed zniszczeniem punkty osnowy geodezyjnej znajdujace sie na terenie budowy, a w
przypadku zniszczenia odtworzy je na wtasny koszt;

4.5.3.) Gtéwny kod CPV: 45233140-2 - Roboty drogowe
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4.5.5.) Wartosé czesci: 98130,08 PLN
Cze$é 6

4.5.1.) Krétki opis przedmiotu zamoéwienia

Poprawa bezpieczenstwa ruchu pieszych w obszarze oddziatywania przejscia dla pieszych w ciagu ulicy Kolejowej w
Wagrowcu w poblizu Dworca PKP.

Wykonawca zobowigzuje sie do opracowania dokumentacji projektowej, w tym do uzyskania uzgodnienia z Zamawiajgcym
w zakresie przedmiotu zamowienia oraz dokonania skutecznego zgtoszenia robét w terminie: do 120 dni od dnia podpisania
umowy, a nastepnie na jej podstawie do wykonania roboty budowlanej polegajacej na przebudowie przejs¢ dla pieszych,
zgodnie z Programem Funkcjonalno- Uzytkowym.

3. Ponadto przedmiot zamowienia obejmuje wykonanie wszelkich prac pomocniczych i towarzyszacych niezbednych do
prawidtowej realizacji przedmiotu zamowienia, w tym:

a) zabezpieczenie terenu, na ktérym prowadzone bedg roboty (teren budowy);

b) obstuge geodezyjng w trakcie realizacji robdt;

¢) inwentaryzacje geodezyjng powykonawczg;

d) utrzymanie fadu i porzadku w trakcie prowadzenia robot na terenie budowy oraz sasiednich posesji zanieczyszczonych w
wyniku prowadzonych robdét;

e) uporzadkowanie i uprzatniecie po zakonczeniu robét terenu, na ktérym prowadzone beda roboty oraz sasiednich posesji
zanieczyszczonych w wyniku prowadzonych robot;

f) wykonawca zabezpieczy przed zniszczeniem punkty osnowy geodezyjnej znajdujace sie na terenie budowy, a w
przypadku zniszczenia odtworzy je na wtasny koszt;

4.5.3.) Gtéwny kod CPV: 45233140-2 - Roboty drogowe
4.5.5.) Wartos¢ czesci: 80731,71 PLN
Czesc 7

4.5.1.) Krétki opis przedmiotu zaméwienia

Poprawa bezpieczenstwa ruchu pieszych w obszarze oddziatywania przejscia dla pieszych w ciagu ulicy Kolejowej w
Wagrowcu w poblizu Szkoty Podstawowej nr 1.

Wykonawca zobowigzuje sie do opracowania dokumentacji projektowej, w tym do uzyskania uzgodnienia z Zamawiajgcym
w zakresie przedmiotu zamowienia oraz dokonania skutecznego zgtoszenia robot w terminie: do 120 dni od dnia podpisania
umowy, a nastepnie na jej podstawie do wykonania roboty budowlanej polegajacej na przebudowie przejs¢ dla pieszych,
zgodnie z Programem Funkcjonalno- Uzytkowym.

3. Ponadto przedmiot zamowienia obejmuje wykonanie wszelkich prac pomocniczych i towarzyszacych niezbednych do
prawidtowej realizacji przedmiotu zamowienia, w tym:

a) zabezpieczenie terenu, na ktérym prowadzone bedg roboty (teren budowy);

b) obstuge geodezyjng w trakcie realizacji robét;

¢) inwentaryzacje geodezyjng powykonawczg;

d) utrzymanie fadu i porzadku w trakcie prowadzenia robot na terenie budowy oraz sasiednich posesji zanieczyszczonych w
wyniku prowadzonych robat;

e) uporzadkowanie i uprzatniecie po zakonczeniu robét terenu, na ktérym prowadzone beda roboty oraz sasiednich posesji
zanieczyszczonych w wyniku prowadzonych robot;

f) wykonawca zabezpieczy przed zniszczeniem punkty osnowy geodezyjnej znajdujace sie na terenie budowy, a w
przypadku zniszczenia odtworzy je na wiasny koszt;

4.5.3.) Gtéwny kod CPV: 45233140-2 - Roboty drogowe
4.5.5.) Wartos¢ czesci: 80731,71 PLN
Czesc 8

4.5.1.) Krétki opis przedmiotu zamoéwienia

Poprawa bezpieczenstwa ruchu pieszych w obszarze oddziatywania istniejgcego przejscia dla pieszych przy skrzyzowaniu
ulic Lesna i Konwaliowa w Wagrowcu.

Wykonawca zobowigzuje sie do opracowania dokumentacji projektowej, w tym do uzyskania uzgodnienia z Zamawiajgcym
w zakresie przedmiotu zamowienia oraz dokonania skutecznego zgtoszenia robot w terminie: do 120 dni od dnia podpisania
umowy, a nastepnie na jej podstawie do wykonania roboty budowlanej polegajacej na przebudowie przej$¢ dla pieszych,
zgodnie z Programem Funkcjonalno- Uzytkowym.

3. Ponadto przedmiot zamowienia obejmuje wykonanie wszelkich prac pomocniczych i towarzyszacych niezbednych do
prawidtowej realizacji przedmiotu zamowienia, w tym:

a) zabezpieczenie terenu, na ktérym prowadzone beda roboty (teren budowy);

b) obstuge geodezyjng w trakcie realizacji robét;

c) inwentaryzacje geodezyjng powykonawcza;

d) utrzymanie tadu i porzadku w trakcie prowadzenia robét na terenie budowy oraz sasiednich posesji zanieczyszczonych w
wyniku prowadzonych robat;
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e) uporzadkowanie i uprzatniecie po zakonczeniu robét terenu, na ktérym prowadzone beda roboty oraz sasiednich posesji
zanieczyszczonych w wyniku prowadzonych robét;

f) wykonawca zabezpieczy przed zniszczeniem punkty osnowy geodezyjnej znajdujace sie na terenie budowy, a w
przypadku zniszczenia odtworzy je na wiasny koszt;

4.5.3.) Gléwny kod CPV: 45233140-2 - Roboty drogowe
4.5.5.) Wartos¢ czesci: 179939,02 PLN
Czesc¢ 9

4.5.1.) Krétki opis przedmiotu zaméwienia

Poprawa bezpieczenstwa ruchu pieszych w obszarze oddziatywania istniejgcego przejscia dla pieszych w ciggu ul.
Taszarowo (przy posesji 21) w Wagrowcu.

Wykonawca zobowigzuje sie do opracowania dokumentacji projektowej, w tym do uzyskania uzgodnienia z Zamawiajgcym
w zakresie przedmiotu zamowienia oraz dokonania skutecznego zgtoszenia robét w terminie: do 120 dni od dnia podpisania
umowy, a nastepnie na jej podstawie do wykonania roboty budowlanej polegajacej na przebudowie przej$¢ dla pieszych,
zgodnie z Programem Funkcjonalno- Uzytkowym.

3. Ponadto przedmiot zamowienia obejmuje wykonanie wszelkich prac pomocniczych i towarzyszgcych niezbednych do
prawidtowej realizacji przedmiotu zamowienia, w tym:

a) zabezpieczenie terenu, na ktérym prowadzone beda roboty (teren budowy);

b) obstuge geodezyjng w trakcie realizacji robét;

c) inwentaryzacje geodezyjng powykonawcza;

d) utrzymanie fadu i porzadku w trakcie prowadzenia robot na terenie budowy oraz sasiednich posesji zanieczyszczonych w
wyniku prowadzonych robat;

e) uporzadkowanie i uprzatniecie po zakonczeniu robét terenu, na ktérym prowadzone beda roboty oraz sasiednich posesji
zanieczyszczonych w wyniku prowadzonych robét;

f) wykonawca zabezpieczy przed zniszczeniem punkty osnowy geodezyjnej znajdujace sie na terenie budowy, a w
przypadku zniszczenia odtworzy je na wiasny koszt;

4.5.3.) Gléwny kod CPV: 45233140-2 - Roboty drogowe
4.5.5.) Wartos¢ czesci: 22158,79 PLN

| SEKCJA V ZAKONCZENIE POSTEPOWANIA

Czesc 1

[[SEKCJA V ZAKONCZENIE POSTEPOWANIA (dla czesci 1)

5.1.) Postepowanie zakonczyto sie zawarciem umowy albo uniewaznieniem postepowania: Postepowanie/czesé
postepowania zakonczyta sie zawarciem umowy

[[SEKCJA VI OFERTY (dla czesci 1)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wnioskéw: 2

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MSP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawcow z siedzibg w panstwach EOG innych niz panstwo zamawiajacego: 0
6.1.5.) Liczba ofert wykonawcow z siedzibg w panstwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 0
6.1.7.) Liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najnizsza ceng lub kosztem: 131610 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyzsza ceng lub kosztem: 170970 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, ktéremu udzielono zaméwienia: 131610 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcje elektroniczna: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest oferta wariantowa: Nie

| SEKCJA VIl WYKONAWCA, KTOREMU UDZIELONO ZAMOWIENIA (dla czesci 1)

7.1.) Czy zamoéwienie zostato udzielone wykonawcom wspodlnie ubiegajgcym sie o udzielenie zamoéwienia: Nie

Wykonawca
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7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, ktéremu udzielono zaméwienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, ktéremu udzielono zamoéwienia: SZYMON WELODARCZYK PRZEDSIEBIORSTWO
BUDOWLANO-DROGOWE

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 7661898591
7.3.4) Miejscowos¢: Rogozno
7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania czesci zaméwienia podwykonawcom?: Nie

[[SEKCJA VIl UMOWA (dla czesci 1)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2021-12-15
8.2.) Wartos¢ umowy/umowy ramowej: 131610 PLN
8.3.) Okres realizacji zaméwienia albo umowy ramowej: 300 dni

Czesé 2

[[SEKCJA V ZAKONCZENIE POSTEPOWANIA (dla czesci 2)

5.1.) Postepowanie zakonczylo sie¢ zawarciem umowy albo uniewaznieniem postepowania: Postepowanie/czes¢
postepowania zakohczyta sie zawarciem umowy

[[SEKCJA VI OFERTY (dla czesci 2)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wnioskow: 2

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MSP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawcow z siedzibg w panstwach EOG innych niz panstwo zamawiajacego: 0
6.1.5.) Liczba ofert wykonawcow z siedzibg w panstwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 0
6.1.7.) Liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najnizsza ceng lub kosztem: 89876,01 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyzsza ceng lub kosztem: 104550 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, ktéremu udzielono zamoéwienia: 89876,01 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcje elektroniczna: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest oferta wariantowa: Nie

| SEKCJA VIl WYKONAWCA, KTOREMU UDZIELONO ZAMOWIENIA (dla czesci 2)

7.1.) Czy zaméwienie zostato udzielone wykonawcom wspolnie ubiegajacym sie o udzielenie zaméwienia: Nie

Wykonawca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, ktéremu udzielono zaméwienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, ktéremu udzielono zaméwienia: GARDEN BRUK Bogdan Ogoérkiewicz
7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 7661946367

7.3.4) Miejscowosé: Skoki

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania czesci zaméwienia podwykonawcom?: Nie

[[SEKCJA VIil UMOWA (dla czesci 2)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2021-12-15
8.2.) Wartos¢ umowy/umowy ramowej: 89876,01 PLN
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8.3.) Okres realizacji zamoéwienia albo umowy ramowej: 300 dni

Czesc¢ 3

[[SEKCJA V ZAKONCZENIE POSTEPOWANIA (dla czesci 3)

5.1.) Postepowanie zakonczyto sie zawarciem umowy albo uniewaznieniem postepowania: Postepowanie/czesé
postepowania zakonczyta sie zawarciem umowy

[[SEKCJA VI OFERTY (dla czesci 3)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wnioskéw: 2

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MSP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawcow z siedzibg w panstwach EOG innych niz panstwo zamawiajacego: 0
6.1.5.) Liczba ofert wykonawcow z siedzibg w panstwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 0
6.1.7.) Liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najnizsza ceng lub kosztem: 74907 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyzsza ceng lub kosztem: 119310 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, ktéremu udzielono zamoéwienia: 74907 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcje elektroniczna: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest oferta wariantowa: Nie

| SEKCJA VIl WYKONAWCA, KTOREMU UDZIELONO ZAMOWIENIA (dla czesci 3)

7.1.) Czy zamoéwienie zostato udzielone wykonawcom wspdlnie ubiegajacym sie o udzielenie zamoéwienia: Nie

Wykonawca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, ktéremu udzielono zaméwienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, ktéremu udzielono zamoéwienia: GARDEN BRUK Bogdan Ogérkiewicz
7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 7661946367

7.3.4) Miejscowos¢: Skoki

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania czesci zaméwienia podwykonawcom?: Nie

[[SEKCJA VIl UMOWA (dla czesci 3)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2021-12-15
8.2.) Wartos¢ umowy/umowy ramowej: 74907 PLN
8.3.) Okres realizacji zamoéwienia albo umowy ramowej: 300 dni

Czesc 4

| SEKCJA V ZAKONCZENIE POSTEPOWANIA (dla czesci 4)

5.1.) Postepowanie zakonczyto sie zawarciem umowy albo uniewaznieniem postepowania: Postepowanie/czesé
postepowania zakonczyta sie zawarciem umowy

[[SEKCJA VI OFERTY (dla czesci 4)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wnioskow: 2
6.1.3.) Liczba otrzymanych od MSP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawcow z siedzibg w panstwach EOG innych niz panstwo zamawiajacego: 0
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6.1.5.) Liczba ofert wykonawcow z siedzibg w panstwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 0
6.1.7.) Liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najnizsza ceng lub kosztem: 79950 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyzsza ceng lub kosztem: 135300 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, ktéremu udzielono zaméwienia: 79950 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcje elektroniczna: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest oferta wariantowa: Nie

| SEKCJA VIl WYKONAWCA, KTOREMU UDZIELONO ZAMOWIENIA (dla czesci 4)

7.1.) Czy zaméwienie zostato udzielone wykonawcom wspolnie ubiegajacym sie o udzielenie zaméwienia: Nie

Wykonawca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, ktéremu udzielono zaméwienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, ktéremu udzielono zamoéwienia: GARDEN BRUK Bogdan Ogérkiewicz
7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 7661946367

7.3.4) Miejscowos¢: Skoki

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania czesci zaméwienia podwykonawcom?: Nie

[[SEKCJA VIl UMOWA (dla czesci 4)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2021-12-15
8.2.) Wartos¢ umowy/umowy ramowej: 79950 PLN
8.3.) Okres realizacji zamoéwienia albo umowy ramowej: 300 dni

Czeéé 5

| SEKCJA V ZAKONCZENIE POSTEPOWANIA (dla czesci 5)

5.1.) Postepowanie zakonczylo sie¢ zawarciem umowy albo uniewaznieniem postepowania: Postepowanie/cze$¢
postepowania zakonhczyta sie zawarciem umowy

[[SEKCJA VI OFERTY (dla czesci 5)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wnioskow: 2

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MSP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawcoéw z siedzibg w panstwach EOG innych niz panstwo zamawiajacego: 0
6.1.5.) Liczba ofert wykonawcoéw z siedziba w panstwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 0
6.1.7.) Liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najnizsza ceng lub kosztem: 76260 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyzsza ceng lub kosztem: 116850 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, ktéremu udzielono zaméwienia: 76260 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcje elektroniczna: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest oferta wariantowa: Nie

| SEKCJA VIl WYKONAWCA, KTOREMU UDZIELONO ZAMOWIENIA (dla czesci 5)
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7.1.) Czy zamoéwienie zostato udzielone wykonawcom wspdlnie ubiegajagcym sie o udzielenie zamoéwienia: Nie

Wykonawca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, ktéremu udzielono zaméwienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, ktéremu udzielono zamoéwienia: GARDEN BRUK Bogdan Ogérkiewicz
7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 7661946367

7.3.4) Miejscowos¢: Skoki

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania czesci zaméwienia podwykonawcom?: Nie

[[SEKCJA VIl UMOWA (dla czesci 5)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2021-12-15
8.2.) Wartosé umowy/umowy ramowej: 76260 PLN
8.3.) Okres realizacji zaméwienia albo umowy ramowej: 300 dni

Cze$é 6

| SEKCJA V ZAKONCZENIE POSTEPOWANIA (dla czesci 6)

5.1.) Postepowanie zakonczylo sie¢ zawarciem umowy albo uniewaznieniem postepowania: Postepowanie/czes¢

postepowania zakohczyta sie zawarciem umowy

[[SEKCJA VI OFERTY (dla czesci 6)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wnioskow: 2

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MSP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawcow z siedzibg w panstwach EOG innych niz panstwo zamawiajacego: 0
6.1.5.) Liczba ofert wykonawcow z siedzibg w panstwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 0
6.1.7.) Liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najnizsza ceng lub kosztem: 86715 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyzsza ceng lub kosztem: 140220 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, ktéremu udzielono zamoéwienia: 86715 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcje elektroniczna: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest oferta wariantowa: Nie

| SEKCJA VIl WYKONAWCA, KTOREMU UDZIELONO ZAMOWIENIA (dla czesci 6)

7.1.) Czy zaméwienie zostato udzielone wykonawcom wspolnie ubiegajacym sie o udzielenie zaméwienia: Nie

Wykonawca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, ktéremu udzielono zaméwienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, ktéremu udzielono zamoéwienia: GARDEN BRUK Bogdan Ogérkiewicz
7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 7661946367

7.3.4) Miejscowos¢: Skoki

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania czesci zaméwienia podwykonawcom?: Nie

[[SEKCJA VIl UMOWA (dla czesci 6)
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8.1.) Data zawarcia umowy: 2021-12-15
8.2.) Wartos¢ umowy/umowy ramowej: 86715 PLN
8.3.) Okres realizacji zamoéwienia albo umowy ramowej: 300 dni

Czesc 7

[[SEKCJA V ZAKONCZENIE POSTEPOWANIA (dla czesci 7)

5.1.) Postepowanie zakonczyto sie zawarciem umowy albo uniewaznieniem postepowania: Postepowanie/czesé
postepowania zakonczyta sie zawarciem umowy

[[SEKCJA VI OFERTY (dla czesci 7)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wnioskéw: 2

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MSP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawcow z siedzibg w panstwach EOG innych niz panstwo zamawiajacego: 0
6.1.5.) Liczba ofert wykonawcow z siedzibg w panstwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 0
6.1.7.) Liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najnizsza ceng lub kosztem: 81549 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyzsza ceng lub kosztem: 113160 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, ktéremu udzielono zamoéwienia: 81549 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcje elektroniczna: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest oferta wariantowa: Nie

| SEKCJA VIl WYKONAWCA, KTOREMU UDZIELONO ZAMOWIENIA (dla czesci 7)

7.1.) Czy zamoéwienie zostato udzielone wykonawcom wspélnie ubiegajacym sie o udzielenie zaméwienia: Nie

Wykonawca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, ktéremu udzielono zaméwienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, ktéremu udzielono zamoéwienia: GARDEN BRUK Bogdan Ogérkiewicz
7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 7661946367

7.3.4) Miejscowos¢: Skoki

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania czesci zaméwienia podwykonawcom?: Nie

[[SEKCJA VIl UMOWA (dla czesci 7)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2021-12-15
8.2.) Wartos¢ umowy/umowy ramowej: 81549 PLN
8.3.) Okres realizacji zaméwienia albo umowy ramowej: 300 dni

Czes¢é 8

| SEKCJA V ZAKONCZENIE POSTEPOWANIA (dla czesci 8)

5.1.) Postepowanie zakonczylo sie¢ zawarciem umowy albo uniewaznieniem postepowania: Postepowanie/czes¢
postepowania zakohczyta sie zawarciem umowy

[[SEKCJA VI OFERTY (dla czesci 8)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wnioskow: 2
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6.1.3.) Liczba otrzymanych od MSP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawcow z siedzibg w panstwach EOG innych niz panstwo zamawiajacego: 0
6.1.5.) Liczba ofert wykonawcow z siedzibg w panstwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 0
6.1.7.) Liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najnizsza ceng lub kosztem: 138990 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyzsza ceng lub kosztem: 211560 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, ktéremu udzielono zaméwienia: 138990 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcje elektroniczna: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest oferta wariantowa: Nie

| SEKCJA VIl WYKONAWCA, KTOREMU UDZIELONO ZAMOWIENIA (dla czesci 8)

7.1.) Czy zaméwienie zostato udzielone wykonawcom wspolnie ubiegajacym sie o udzielenie zaméwienia: Nie

Wykonawca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, ktéremu udzielono zaméwienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, ktéremu udzielono zamoéwienia: Szymon Wiodarczyk Przedsigbiorstwo Budowlano-Drogowe
7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 7661898591

7.3.4) Miejscowos¢: Rogozno

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania czesci zaméwienia podwykonawcom?: Nie

[[SEKCJA Vill UMOWA (dla czesci 8)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2021-12-15
8.2.) Wartos¢ umowy/umowy ramowej: 138990 PLN
8.3.) Okres realizacji zamoéwienia albo umowy ramowej: 300 dni

Czesé 9

| SEKCJA V ZAKONCZENIE POSTEPOWANIA (dla czesci 9)

5.1.) Postepowanie zakonczylo sie zawarciem umowy albo uniewaznieniem postepowania: Postepowanie/cze$¢
postepowania zakohczyta sie zawarciem umowy

[[SEKCJA VI OFERTY (dla czesci 9)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wnioskéw: 2

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MSP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawcoéw z siedzibg w panstwach EOG innych niz panstwo zamawiajacego: 0
6.1.5.) Liczba ofert wykonawcow z siedzibg w panstwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 0
6.1.7.) Liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najnizsza ceng lub kosztem: 38130 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyzsza ceng lub kosztem: 103320 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, ktéremu udzielono zaméwienia: 38130 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcje elektroniczna: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest oferta wariantowa: Nie
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| SEKCJA VIl WYKONAWCA, KTOREMU UDZIELONO ZAMOWIENIA (dla czesci 9)

7.1.) Czy zaméwienie zostato udzielone wykonawcom wspolnie ubiegajacym sie o udzielenie zamoéwienia: Nie

Wykonawca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, ktéoremu udzielono zaméwienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, ktéremu udzielono zamowienia: GARDEN BRUK Bogdan Ogorkiewicz
7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 7661946367

7.3.4) Miejscowos¢: Skoki

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania czesci zamoéwienia podwykonawcom?: Nie

[[SEKCJA VIl UMOWA (dla czesci 9)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2021-12-15
8.2.) Wartos¢ umowy/umowy ramowej: 38130 PLN

8.3.) Okres realizacji zamoéwienia albo umowy ramowej: 300 dni
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	1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.wagrowiec.eu/
	1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:
	1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego
	1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

	SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE
	2.1.) Ogłoszenie dotyczy:
	2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie
	2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
	2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-08b13d01-4bc0-11ec-8c2d-66c2f1230e9c
	2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00339876
	2.6.) Wersja ogłoszenia: 01
	2.7.) Data ogłoszenia: 2021-12-30
	2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak
	2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00005605/12/P
	2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:
	2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie
	2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak
	2.14.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00279109/01

	SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ
	3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

	SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
	4.1.) Numer referencyjny: SZ.271.17.2021
	4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak
	4.3.1) Wartość zamówienia stanowiącego przedmiot tego postępowania (bez VAT): 869324,47 PLN
	4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
	Część 1
	4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
	4.5.3.) Główny kod CPV: 45233140-2 - Roboty drogowe
	4.5.5.) Wartość części: 183495,93 PLN
	Część 2
	4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
	4.5.3.) Główny kod CPV: 45233140-2 - Roboty drogowe
	4.5.5.) Wartość części: 89446,34 PLN
	Część 3
	4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
	4.5.3.) Główny kod CPV: 45233140-2 - Roboty drogowe
	4.5.5.) Wartość części: 73293,86 PLN
	Część 4
	4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
	4.5.3.) Główny kod CPV: 45233140-2 - Roboty drogowe
	4.5.5.) Wartość części: 61397,03 PLN
	Część 5
	4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
	4.5.3.) Główny kod CPV: 45233140-2 - Roboty drogowe
	4.5.5.) Wartość części: 98130,08 PLN
	Część 6
	4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
	4.5.3.) Główny kod CPV: 45233140-2 - Roboty drogowe
	4.5.5.) Wartość części: 80731,71 PLN
	Część 7
	4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
	4.5.3.) Główny kod CPV: 45233140-2 - Roboty drogowe
	4.5.5.) Wartość części: 80731,71 PLN
	Część 8
	4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
	4.5.3.) Główny kod CPV: 45233140-2 - Roboty drogowe
	4.5.5.) Wartość części: 179939,02 PLN
	Część 9
	4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
	4.5.3.) Główny kod CPV: 45233140-2 - Roboty drogowe
	4.5.5.) Wartość części: 22158,79 PLN

	SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA
	Część 1

	SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 1)
	5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

	SEKCJA VI OFERTY (dla części 1)
	6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2
	6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2
	6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0
	6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0
	6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0
	6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0
	6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 131610 PLN
	6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 170970 PLN
	6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 131610 PLN
	6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie
	6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

	SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 1)
	7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie
	Wykonawca
	7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:
	7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: SZYMON WŁODARCZYK PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANO-DROGOWE
	7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 7661898591
	7.3.4) Miejscowość: Rogoźno
	7.3.7.) Kraj: Polska
	7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

	SEKCJA VIII UMOWA (dla części 1)
	8.1.) Data zawarcia umowy: 2021-12-15
	8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 131610 PLN
	8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 300 dni
	Część 2

	SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 2)
	5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

	SEKCJA VI OFERTY (dla części 2)
	6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2
	6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2
	6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0
	6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0
	6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0
	6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0
	6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 89876,01 PLN
	6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 104550 PLN
	6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 89876,01 PLN
	6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie
	6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

	SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 2)
	7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie
	Wykonawca
	7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:
	7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: GARDEN BRUK Bogdan Ogórkiewicz
	7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 7661946367
	7.3.4) Miejscowość: Skoki
	7.3.7.) Kraj: Polska
	7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

	SEKCJA VIII UMOWA (dla części 2)
	8.1.) Data zawarcia umowy: 2021-12-15
	8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 89876,01 PLN
	8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 300 dni
	Część 3

	SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 3)
	5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

	SEKCJA VI OFERTY (dla części 3)
	6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2
	6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2
	6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0
	6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0
	6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0
	6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0
	6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 74907 PLN
	6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 119310 PLN
	6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 74907 PLN
	6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie
	6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

	SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 3)
	7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie
	Wykonawca
	7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:
	7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: GARDEN BRUK Bogdan Ogórkiewicz
	7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 7661946367
	7.3.4) Miejscowość: Skoki
	7.3.7.) Kraj: Polska
	7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

	SEKCJA VIII UMOWA (dla części 3)
	8.1.) Data zawarcia umowy: 2021-12-15
	8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 74907 PLN
	8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 300 dni
	Część 4

	SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 4)
	5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

	SEKCJA VI OFERTY (dla części 4)
	6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2
	6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2
	6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0
	6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0
	6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0
	6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0
	6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 79950 PLN
	6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 135300 PLN
	6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 79950 PLN
	6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie
	6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

	SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 4)
	7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie
	Wykonawca
	7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:
	7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: GARDEN BRUK Bogdan Ogórkiewicz
	7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 7661946367
	7.3.4) Miejscowość: Skoki
	7.3.7.) Kraj: Polska
	7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

	SEKCJA VIII UMOWA (dla części 4)
	8.1.) Data zawarcia umowy: 2021-12-15
	8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 79950 PLN
	8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 300 dni
	Część 5

	SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 5)
	5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

	SEKCJA VI OFERTY (dla części 5)
	6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2
	6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2
	6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0
	6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0
	6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0
	6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0
	6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 76260 PLN
	6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 116850 PLN
	6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 76260 PLN
	6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie
	6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

	SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 5)
	7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie
	Wykonawca
	7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:
	7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: GARDEN BRUK Bogdan Ogórkiewicz
	7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 7661946367
	7.3.4) Miejscowość: Skoki
	7.3.7.) Kraj: Polska
	7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

	SEKCJA VIII UMOWA (dla części 5)
	8.1.) Data zawarcia umowy: 2021-12-15
	8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 76260 PLN
	8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 300 dni
	Część 6

	SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 6)
	5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

	SEKCJA VI OFERTY (dla części 6)
	6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2
	6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2
	6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0
	6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0
	6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0
	6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0
	6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 86715 PLN
	6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 140220 PLN
	6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 86715 PLN
	6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie
	6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

	SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 6)
	7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie
	Wykonawca
	7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:
	7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: GARDEN BRUK Bogdan Ogórkiewicz
	7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 7661946367
	7.3.4) Miejscowość: Skoki
	7.3.7.) Kraj: Polska
	7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

	SEKCJA VIII UMOWA (dla części 6)
	8.1.) Data zawarcia umowy: 2021-12-15
	8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 86715 PLN
	8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 300 dni
	Część 7

	SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 7)
	5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

	SEKCJA VI OFERTY (dla części 7)
	6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2
	6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2
	6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0
	6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0
	6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0
	6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0
	6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 81549 PLN
	6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 113160 PLN
	6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 81549 PLN
	6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie
	6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

	SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 7)
	7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie
	Wykonawca
	7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:
	7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: GARDEN BRUK Bogdan Ogórkiewicz
	7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 7661946367
	7.3.4) Miejscowość: Skoki
	7.3.7.) Kraj: Polska
	7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

	SEKCJA VIII UMOWA (dla części 7)
	8.1.) Data zawarcia umowy: 2021-12-15
	8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 81549 PLN
	8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 300 dni
	Część 8

	SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 8)
	5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

	SEKCJA VI OFERTY (dla części 8)
	6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2
	6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2
	6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0
	6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0
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