Ogłoszenie o wyniku postępowania
Usługi
Wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowej oraz sprawowanie nadzoru autorskiego dla przedsięwzięcia pn.: „Kompleksowa modernizacja Dziekanatu Wydziału Nauk Medycznych w Katowicach Ligocie”.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: ŚLĄSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY W KATOWICACH

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000289035

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Księcia Józefa Poniatowskiego 15

1.5.2.) Miejscowość: Katowice

1.5.3.) Kod pocztowy: 40-055

1.5.4.) Województwo: śląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL22A - Katowicki

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: dzp@sum.edu.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.sum.edu.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:
https://sum.eb2b.com.pl

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - uczelnia publiczna

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Edukacja

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
Wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowej oraz sprawowanie nadzoru autorskiego dla przedsięwzięcia pn.: „Kompleksowa modernizacja Dziekanatu Wydziału Nauk Medycznych w Katowicach Ligocie”.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-741e6b26-c019-11ee-bbfa-e29e26ebc6e1

2.5.) Numer ogłoszenia: 2024/BZP 00214090

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2024-02-22

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00568541/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.4 Wykonanie prac projektowych dla zadania pn.: "Kompleksowa modernizacja Dziekanatu Wydziału Nauk Medycznych w Katowicach - Ligocie"

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2024/BZP 00084580

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: RZP/TP/2/24

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowej oraz sprawowanie nadzoru autorskiego dla przedsięwzięcia pn.: „Kompleksowa modernizacja Dziekanatu Wydziału Nauk Medycznych w Katowicach Ligocie”.

4.5.3.) Główny kod CPV: 71200000-0 - Usługi architektoniczne i podobne

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

71210000-3 - Doradcze usługi architektoniczne

71220000-6 - Usługi projektowania architektonicznego

71240000-2 - Usługi architektoniczne, inżynieryjne i planowania

71000000-8 - Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne

71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

71242000-6 - Przygotowanie przedsięwzięcia i projektu, oszacowanie kosztów

71245000-7 - Plany zatwierdzające, rysunki robocze i specyfikacje

71248000-8 - Nadzór nad projektem i dokumentacją

71322000-1 - Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

71327000-6 - Usługi projektowania konstrukcji nośnych

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 6 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:
Zamawiający informuje, że ze względu na problemy techniczne po stronie platformy e-zamówienia.gov.pl obejmujące m.in. brak możliwości zmiany ogłoszenia o zamówieniu unieważnił postępowanie na podstawie art. 255 pkt 6 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. 2023 poz. 1605 z późn.zm.) w związku z art. 457 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, gdyż jest ono obarczone niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego. W uzasadnieniu Zamawiający wskazuje łączne spełnienie następujących przesłanek zastosowania wskazanej podstawy unieważnienia postępowania:
1) wskutek niezależnej od Zamawiającego awarii platformy e-zamówienia.gov.pl doszło w postępowaniu do naruszenia przepisów regulujących jego prowadzenie (wada postępowania) w zakresie art. 284 ust. 2 ustawy Pzp. Zamawiający udzielając odpowiedzi na pytania zadane w postępowaniu w terminach ustawowych, ma bowiem obowiązek zachować minimum 2-dniowy odstęp pomiędzy udzieleniem tych odpowiedzi a terminem składania ofert w postępowaniu. W przypadku braku takiego odstępu spoczywa na nim obowiązek przesunięcia tego terminu, co z uwagi na występujące problemy techniczne niezależne od Zamawiającego – nie było w prowadzonym postępowaniu możliwe. Zamawiający w dniu 14.02.2024 r. przygotował odpowiedzi na zadane w ustawowym terminie pytania, jednak w tym dniu nie było już możliwości technicznej zmiany terminu składania ofert, który przypadał na dzień 15.02.2024 r. na godz. 11.00. W dniu 15.02.2024 r. do godz. 11:00 nadal czynność zmiany ogłoszenia nie była możliwa do wykonania. Stwierdzić należy, że w wyniku nieudzielenia odpowiedzi na pytania w ustawowych terminach doszło do naruszenia zasad ustawy Pzp dotyczących konieczności zapewnienia równego traktowania wykonawców i zachowania uczciwej konkurencji.
2) naruszenie stanowi wadę niemożliwą do usunięcia (brak możliwości naprawienia błędu Zamawiającego przy użyciu instrumentów ustawy Pzp, w które wyposażył go ustawodawca). Po upływie terminu na składanie ofert nie ma możliwości

konwalidowania wady postępowania, więc uniemożliwienie zachowania ustawowych terminów wywołuje nieodwracalny skutek. Wobec istniejących nadal trudności technicznych żadne przewidziane przez ustawę czynności nie mogą doprowadzić do naprawienia zaistniałej sytuacji.
3) wada postępowania skutkuje brakiem możliwości zawarcia niepodlegającej unieważnieniu umowy, gdyż nie ma możliwości zawarcia ważnej umowy w postępowaniu, w którym doszło do naruszenia przepisów ustawy Prawa zamówień publicznych. Naruszenie wskazanych przepisów może mieć istotny wpływ na wadliwy wynik przetargu, ponieważ Wykonawcy, w oczekiwaniu na udzielenie odpowiedzi na zadane pytania (z wymaganym ustawą czasem na przygotowanie oferty) nie zdążyliby jej przygotować - co stanowi ograniczenie możliwości ubiegania się o zamówienie publiczne. Zaistniałe problemy techniczne mają wpływ na wynik postępowania, a treść art. 255 pkt 6 ustawy Pzp jest jednoznaczna i wskazuje na obowiązek zamawiającego, a nie na uprawnienie.