**Ogłoszenie o wyniku postępowania**
**Roboty budowlane**
**Przebudowa systemu odwodnienia w ciągu drogi krajowej nr 94 w Lubzinie**

## SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

**1.1.) Rola zamawiającego**
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

**1.2.) Nazwa zamawiającego:** GENERALNA DYREKCJA DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD Oddział w Rzeszowie

**1.3.) Oddział zamawiającego:** Oddział w Rzeszowie

**1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny:** REGON 01751157500122

**1.5) Adres zamawiającego**

**1.5.1.) Ulica:** ul. Legionów 20

**1.5.2.) Miejscowość:** Rzeszów

**1.5.3.) Kod pocztowy:** 35-959

**1.5.4.) Województwo:** podkarpackie

**1.5.5.) Kraj:** Polska

**1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3:** PL823 - Rzeszowski

**1.5.9.) Adres poczty elektronicznej:** sekretariatrzeszow@gddkia.gov.pl

**1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego:** www.gddkia.gov.pl

**1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:**
https://gddkia.eb2b.com.pl/

**1.7.) Rodzaj zamawiającego:** Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - organ władzy publicznej - organ administracji rządowej (centralnej lub terenowej)

**1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego:** Inna działalność

zarządzanie drogami krajowymi

## SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

**2.1.) Ogłoszenie dotyczy:**

Zamówienia publicznego

**2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług:** Nie

**2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:**
Przebudowa systemu odwodnienia w ciągu drogi krajowej nr 94 w Lubzinie

**2.4.) Identyfikator postępowania:** ocds-148610-6fc1d17f-ff9b-11ed-9355-06954b8c6cb9

**2.5.) Numer ogłoszenia:** 2024/BZP 00215319

**2.6.) Wersja ogłoszenia:** 01

**2.7.) Data ogłoszenia:** 2024-02-22

**2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań:** Tak

**2.9.) Numer planu postępowań w BZP:** 2023/BZP 00122567/07/P

**2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:**

1.1.2 Przebudowa systemu odwodnienia w ciągu drogi krajowej nr 94 w Lubzinie

**2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej:** Nie

**2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy:**

Tak

**2.14.) Numer ogłoszenia:** 2023/BZP 00241833

## SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

**3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną** Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

## SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

**4.1.) Numer referencyjny:** O/RZ.D-3.2411.8.2023

**4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania:** Nie

**4.3.) Wartość zamówienia:** 1612349,59 PLN

**4.4.) Rodzaj zamówienia:** Roboty budowlane

**4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia**

Przedmiotem zamówienia jest:
Przebudowa systemu odwodnienia w ciągu drogi krajowej nr 94 w Lubzinie.
Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane prowadzone zgodnie z art. 3 pkt 7a prawa budowlanego polegające na przebudowie systemu odwodnienia w ciągu drogi krajowej nr 94 w Lubzinie.

**4.5.3.) Główny kod CPV:** 45233130-9 - Roboty budowlane zakresie dróg krajowych

**4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:**

45111300-1 - Roboty rozbiórkowe

45232411-6 - Roboty budowlane w zakresie rurociągów wody ściekowej

45232400-6 - Roboty budowlane w zakresie kanałów ściekowych

45233000-9 - Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg

## SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

**5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania:** Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

## SEKCJA VI OFERTY

**6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków:** 4

**6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych:** 0

**6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych:** 0

**6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP:** 3

**6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego:** 0

**6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG:** 0

**6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt:** 1

**6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt:** 0

**6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem:** 2075010,00 PLN

**6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem:** 2898928,43 PLN

**6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:** 2075010,00 PLN

**6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną:** Nie

**6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową:** Nie

## SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

**7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia:** Nie

**7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy:** Średni przedsiębiorca

**7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:**

**7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:** Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych i Drogowych w Krośnie S.A.

**7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny:** 6840000749

**7.3.3) Ulica:** Grodzka 26

**7.3.4) Miejscowość:** Krosno

**7.3.5) Kod pocztowy:** 38-400

**7.3.6.) Województwo:** podkarpackie

**7.3.7.) Kraj:** Polska

**7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?:** Nie

## SEKCJA VIII UMOWA

**8.1.) Data zawarcia umowy:** 2023-09-27

**8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej:** 2075010,00 PLN

**8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:** 9 miesiące

**8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:**

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

## SEKCJA IX INFORMACJE DODATKOWE

Termin wykonania przedmiotu zamówienia to 9 miesięcy od podpisania umowy, zgodnie z ofertą Wykonawcy.
Okres zimowy trwa od 15 grudnia do 15 marca liczony, jako trzy miesiące.
Do czasu realizacji Robót nie wlicza się okresów zimowych. Jeżeli rozpoczęcie realizacji Robót przypada w okresie zimowym, wówczas realizacja Robót rozpoczyna się następnego dnia po tym okresie zimowym.