Ogtoszenie nr 2024/BZP 00215933 z dnia 2024-02-23

Ogloszenie o wyniku postepowania
Ustugi
Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z petnieniem funkcji nadzoru autorskiego

| SEKCJA | - ZAMAWIAJACY

1.1.) Rola zamawiajacego
Postepowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiajgcego

1.2.) Nazwa zamawiajacego: Krajowy Osrodek Wsparcia Rolnictwa

1.3.) Oddzial zamawiajgcego: Oddziat Terenowy we Wroctawiu

1.4) Krajowy Numer ldentyfikacyjny: REGON 367849538

1.5) Adres zamawiajacego

1.5.1.) Ulica: Minska 60

1.5.2.) Miejscowos¢: Wroctaw

1.5.3.) Kod pocztowy: 54-610

1.5.4.) Wojewédztwo: dolnoslaskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL514 - Miasto Wroctaw

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia.publiczne.wroclaw@kowr.gov.pl
1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiajacego: https://bip.kowr.gov.pl/

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postepowania:
https://kowr.eb2b.com.pl/

1.7.) Rodzaj zamawiajacego: Zamawiajacy publiczny - jednostka sektora finanséw publicznych - agencja wykonawcza

1.8.) Przedmiot dziatalnosci zamawiajacego: Inna dziatalnos¢

Gospodarowanie nieruchomosciami Skarbu Panstwa

| SEKCJA Il - INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogtoszenie dotyczy:
Zamowienia publicznego
2.2.) Ogtoszenie dotyczy ustug spotecznych i innych szczegélnych ustug: Nie

2.3.) Nazwa zamoéwienia albo umowy ramowe;j:
Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z petnieniem funkcji nadzoru autorskiego

2.4)) Identyfikator postepowania: ocds-148610-450eeeb9-89e0-11ee-b55a-a22b2d7f700e
2.5.) Numer ogtoszenia: 2024/BZP 00215933

2.6.) Wersja ogtoszenia: 01

2.7.) Data ogtoszenia: 2024-02-23

2.8.) Zamoéwienie albo umowa ramowa zostaly ujete w planie postepowan: Tak

2.9.) Numer planu postepowan w BZP: 2023/BZP 00127637/17/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postepowarn:

1.3.2 Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania

2.11.) Czy zamdwienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu wspoéklfinansowanego ze srodkéw Unii
Europejskiej: Nie

2.13.) Zamoéwienie/lumowa ramowa byto poprzedzone ogtoszeniem o zamoéwieniu/ogtoszeniem o zamiarze zawarcia umowy:
Tak
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2.14.) Numer ogtoszenia: 2023/BZP 00510198

| SEKCJA Ill - TRYB UDZIELENIA ZAMOWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamoéwienia wraz z podstawa prawngZaméwienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art.
275 pkt 1 ustawy

| SEKCJA IV — PRZEDMIOT ZAMOWIENIA |

4.1.) Numer referencyjny: WRO.WOP.260.34.2023

4.2.) Zamawiajacy udziela zamoéwienia w czesciach, z ktérych kazda stanowi przedmiot odrebnego postepowania: Tak
4.3.) Laczna wartos¢ poszczegodlnych czesci zamoéwienia: 419305,90 PLN

4.3.1) Wartos¢ zaméwienia stanowigcego przedmiot tego postepowania (bez VAT): 279663,90 PLN

4.4.) Rodzaj zaméwienia: Ustugi

Czesc 1

4.5.1.) Krétki opis przedmiotu zamoéwienia

Przedmiot 1 — Ligota, dz. 607/44, gmina Goéra, powiat goérowski -

Projekt naprawy dachu oraz zabezpieczenia patacu przed szkodliwymi warunkami atmosferycznymi w zakresie zgodnym z
zaleceniami pokontrolnymi Konserwatora Zabytkéw. Budynek wpisany do rejestru zabytkéw decyzjg nr A/3614/1122 z dnia
27.04.1988

Informacje dotyczace budynku:

Budynek murowany w technologii tradycyjnej o dwéch kondygnacjach nadziemnych z poddaszem czesciowo uzytkowym,
podpiwniczony. Sciany konstrukcyjne murowane z cegly ceramicznej na zaprawie cementowo wapiennej. Dach konstrukgji
drewnianej z blaszanym pokryciem.

Termin realizacji zamowienia — 6 miesiecy od dnia podpisania umowy.

Zakres prac projektowych:
Zgodnie z zaleceniami pokontrolnymi z dnia 14.05.2021r. (zatgcznik do SWZ)

Zamoéwienia obejmuje wykonanie:

- Wykonanie dokumentacji projektowej, zgodnie z Rozporzgadzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego, ktéra uwzglednia rozwigzania szczegétéw detali architektoniczno-
konstrukcyjnych (uzupetnienie i uszczegotowienie w zakresie i stopniu doktadnosci niezbednym do sporzadzenia przedmiaru
robot, kosztorysu inwestorskiego, przygotowania oferty przez Wykonawce i realizacji robét budowlanych) wraz z czescig
opisowg — 6 egz.

- Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t budowanych — 3 egz.

- Kosztorys inwestorski wykonany w programie do kosztorysowania NORMA w wersji edytowalnej zapisanej w rozszerzeniu
ATH lub innym kompatybilnym, ktérego format plikow moze by¢ czytany i przetwarzany przez program NORMA PRO.
Wykonanie kosztorysu inwestorskiego winno by¢ opracowane zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18
maja 2004 r. — w sprawie okreslania metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych
kosztow prac projektowych oraz planowanych kosztéw robét budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-
uzytkowym (Dz. U. z 2004 r. Nr 130, poz. 1389 z p6zn. zm.) — 3 egz.

- Przedmiar robot — wraz z oswiadczeniem, ze przedmiar uwzglednia m.in. koszty niezbednych opinii, badan, ekspertyz,
dokumentacji powykonawczych (np. pomiaréw instalacji elektrycznych, sprawnosci przewodéw kominowych, itp.) — 3 egz.

Dokumenty bedace przedmiotem niniejszego postepowania Wykonawca zobowigzany jest dotaczy¢ w formacie
edytowalnym i nieedytowalnym w wersiji elektronicznej na nosniku danych.

Wykonana dokumentacja winna obejmowaé wszystkie niezbedne elementy z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyé.
Do zadania nalezy rowniez: uzyskanie niezbednych dokumentoéw i uzgodnien wymaganych prawem w tym wszelkiego
rodzaju opinii, map zasadniczych lub do celéw projektowych, pozwolenia Konserwatora Zabytkow na prowadzenie
robot,decyzji pozwolenia na budowe lub zaswiadczenia o braku sprzeciwu do zgtoszonych roboét i petnienie nadzoru
autorskiego

4.5.3.) Gtéwny kod CPV: 71220000-6 - Ustugi projektowania architektonicznego
4.5.5.) Wartos¢ czesci: 21949,92 PLN
Czes¢ 2

4.5.1.) Krotki opis przedmiotu zaméwienia
Przedmiot 2 — Nowa wies$ Grodziska, dz. 164/1, gmina Pielgrzymka, powiat ztotoryjski projekt remontu dachu budynku obory
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wraz z projektem zabezpieczenia $ciany szczytowej, zgodnie z decyzjg PINB Ztotoryja z dnia 02.10.2023r. Obiekt ujety w
Gminnej Ewidencji Zabytkow.

Informacje dotyczace budynku:

Budynek obory o nr inw 026/183, murowany z kamienia, jednokondygnacyjny z poddaszem. Pokrycie drewnianej wiezby
dachowej ceramiczng dachowka karpiowka. Sklepienie nad kondygnacja krzyzowe. Obiekt posiada liczne spekania scian
szczytowych. Sklepienia wzdtuz skrajnych naw uszkodzone na catych dtugosciach.

Termin realizacji zamowienia — 6 miesiecy od dnia podpisania umowy

Zakres prac projektowych:

- remont wiezby dachowej,

- wykonanie nowego pokrycia dachowego (dachéwka mocowana mechanicznie),

- zaprojektowanie rynien i rur spustowych,

- zaprojektowanie instalacji odgromowej;

- haprawa gzymsow,

- remont lukarn dachowych,

- remont $cian szczytowych,

- rozbidrka dobudéwki do budynku obory przy Scianie szczytowej;

- remont uszkodzonych sklepien krzyzowych,

- remont uszkodzonych posadzek,

- wykonanie opaski wokét budynku,

- zabezpieczenie otworéw okiennych,

- remont lub wymiana stolarki drzwiowej,

- wycinka samosiewow;

- uwzglednienie w kosztorysie prac porzadkowych budynkéw,

Zamoéwienia obejmuje wykonanie:

- Wykonanie dokumentacji projektowej, zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego, ktéra uwzglednia rozwigzania szczegétdéw detali architektoniczno-
konstrukcyjnych (uzupetnienie i uszczegétowienie w zakresie i stopniu doktadnosci niezbednym do sporzgdzenia przedmiaru
robot, kosztorysu inwestorskiego, przygotowania oferty przez Wykonawce i realizacji robét budowlanych) wraz z czescig
opisowa — 5 egz.

- Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t budowanych — 3 egz.

- Kosztorys inwestorski — 3 egz. — wykonany w programie do kosztorysowania NORMA w wersji edytowalnej zapisanej w
rozszerzeniu ATH lub innym kompatybilnym, ktérego format plikow moze by¢ czytany i przetwarzany przez program
NORMA PRO. Wykonanie kosztorysu inwestorskiego winno by¢ opracowane zgodnie z Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i
Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego,
obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztéw robét budowlanych okreslonych w
programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz.U. 2021 poz. 2458.).

- Przedmiar robét — 3 egz. — wraz z oswiadczeniem, ze przedmiar uwzglednia m.in. koszty niezbednych opinii, badan,
ekspertyz, dokumentacji powykonawczych (np. pomiaréw instalacji odgromowych, sprawnosci przewodow kominowych,
itp.).

Dokumenty bedace przedmiotem niniejszego postepowania Wykonawca zobowigzany jest dotagczy¢ w formacie
edytowalnym i nieedytowalnym w wersiji elektronicznej na nosniku danych.

Wykonana dokumentacja winna obejmowac¢ wszystkie niezbedne elementy z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢.

Do zadania nalezy rowniez: uzyskanie niezbednych dokumentéw i uzgodnien wymaganych prawem w tym opinii, map do
celow projektowych, decyzji pozwolenia na budowe lub zaswiadczenia o braku sprzeciwu do zgtoszonych robot, w miare
koniecznosci opinii lub pozwolenia Konserwatora Zabytkow. Ponadto projektant zobowigzuje sie do petnienia nadzoru
autorskiego.

Wykonana dokumentacja projektowa zgodnie z art. 103 ust. 1 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019r. Prawo zamowien
publicznych, stuzy¢ bedzie do opisu przedmiotu zamdwienia w przetargu na roboty budowlane majace na celu
zrealizowanie zaprojektowanych rozwigzan.

4.5.3.) Gtéwny kod CPV: 71220000-6 - Ustugi projektowania architektonicznego

4.5.5.) Wartos¢ czesci: 21949,92 PLN

Czes¢ 3

4.5.1.) Krétki opis przedmiotu zaméwienia

Przedmiot 3 — Nowa wie$ Grodziska, dz. 164/2, gmina Pielgrzymka, powiat ztotoryjski projekt remontu dachu budynku

magazynu zbozowego wraz z projektem zabezpieczenia $ciany przed dalszym pekaniem. Obiekt ujety w Gminnej Ewidenc;ji
Zabytkow.

Informacje dotyczace budynku:
Budynek magazynu zbozowego, murowany z kamienia. Stropy i wigzba dachowa — drewniane. Schody drewniane. Pokrycie
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z dachéwki ceramicznej karpidwki. Sciany posiadaja liczne spekania. Ubytki w nadprozach i potaci dachowej. Brak rynien i
rur spustowych, uszkodzona instalacja odgromowa.

Termin realizacji zamowienia — 6 miesiecy od dnia podpisania umowy

Zakres prac projektowych:

- remont wiezby dachowej,

- wykonanie nowego pokrycia dachowego (dachéwka mocowana mechanicznie),

- remont rynien i rur spustowych,

- remont instalacji odgromowej;

- haprawa gzymsow,

- remont spekan scian,

- remont uszkodzonych belek stropowych, schodow;

- wykonanie opaski wokot budynku,

- zabezpieczenie otworow okiennych i drzwiowych;

- wycinka samosiewow;

- uwzglednienie w kosztorysie prac porzadkowych budynkéw,

Zamoéwienia obejmuje wykonanie:

- Wykonanie dokumentacji projektowej, zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego, ktéra uwzglednia rozwigzania szczegotéw detali architektoniczno-
konstrukcyjnych (uzupetnienie i uszczegdtowienie w zakresie i stopniu doktadnosci niezbednym do sporzadzenia przedmiaru
robot, kosztorysu inwestorskiego, przygotowania oferty przez Wykonawce i realizacji robét budowlanych) wraz z czescig
opisowg — 5 egz.

- Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t budowanych — 3 egz.

- Kosztorys inwestorski — 3 egz. — wykonany w programie do kosztorysowania NORMA w wersji edytowalnej zapisanej w
rozszerzeniu ATH lub innym kompatybilnym, ktérego format plikow moze by¢ czytany i przetwarzany przez program
NORMA PRO. Wykonanie kosztorysu inwestorskiego winno by¢ opracowane zgodnie z Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i
Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego,
obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztéw robo6t budowlanych okreslonych w
programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz.U. 2021 poz. 2458.).

- Przedmiar robot — 3 egz. — wraz z oswiadczeniem, ze przedmiar uwzglednia m.in. koszty niezbednych opinii, badan,
ekspertyz, dokumentacji powykonawczych (np. pomiaréw instalacji odgromowych, sprawnosci przewodéw kominowych,
itp.).

Dokumenty bedace przedmiotem niniejszego postepowania Wykonawca zobowigzany jest dotaczy¢ w formacie
edytowalnym i nieedytowalnym w wersiji elektronicznej na nosniku danych.

Wykonana dokumentacja winna obejmowac wszystkie niezbedne elementy z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢.

Do zadania nalezy rowniez: uzyskanie niezbednych dokumentéw i uzgodnien wymaganych prawem w tym opinii, map do
celow projektowych, decyzji pozwolenia na budowe lub zaswiadczenia o braku sprzeciwu do zgtoszonych robot, w miare
koniecznosci opinii lub pozwolenia Konserwatora Zabytkéw. Ponadto projektant zobowigzuje sie do petnienia nadzoru
autorskiego.

Wykonana dokumentacja projektowa zgodnie z art. 103 ust. 1 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019r. Prawo zamoéwien
publicznych, stuzy¢ bedzie do opisu przedmiotu zamdwienia w przetargu na roboty budowlane majace na celu
zrealizowanie zaprojektowanych rozwigzan.

4.5.3.) Gtéwny kod CPV: 71220000-6 - Ustugi projektowania architektonicznego
4.5.5.) Wartos¢ czesci: 21949,92 PLN
Czesc 4

4.5.1.) Krotki opis przedmiotu zamoéwienia
Przedmiot 4 - Jawor ul. Starojaworska, dz. 93/15, gmina Jawor, powiat jaworski- projekt remontu dachu dwoéch budynkéw
gospodarczych ujawnionych w Gminnej Ewidencji Zabytkow.

Informacje dotyczace budynku:

Budynki gospodarcze wykonane zostaty w technologii tradycyjnej, murowanej. Budynki sktadajg sie z dwoch kondygnacii
naziemnych. Wiezba dachowa drewniana, pokryta dachowka ceramiczna, W rzucie poziomym budynki o ksztatcie litery L,
pofaczone ze sobg $ciang ogniowg wystajaca poza ptaszczyzne dachu. Budynki znajdujg sie w gminnej ewidencji zabytkow.

Termin realizacji zamdwienia — 6 miesiecy od dnia podpisania umowy

Zakres prac projektowych:

- remont wiezby dachowej,

- wykonanie nowego pokrycia dachowego (dachéwka mocowana mechanicznie),
- zaprojektowanie rynien i rur spustowych,

- przemurowanie kominow,
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- naprawa scian zewnetrznych,

- naprawa gzymsow,

- remont lukarn dachowych,

- wykonanie opaski wokot budynku,

- zabezpieczenie otwordéw okiennych,

- remont lub wymiana stolarki drzwiowej,

- uwzglednienie w kosztorysie prac porzadkowych budynkéw,

Zamoéwienia obejmuje wykonanie:

- Wykonanie dokumentac;ji projektowej, zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego, ktéra uwzglednia rozwigzania szczegotéw detali architektoniczno-
konstrukcyjnych (uzupetnienie i uszczegdtowienie w zakresie i stopniu doktadnosci niezbednym do sporzgdzenia przedmiaru
robét, kosztorysu inwestorskiego, przygotowania oferty przez Wykonawce i realizacji robét budowlanych) wraz z czescig
opisowg — 5 egz.

- Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot budowanych — 3 egz.

- Kosztorys inwestorski wykonany w programie do kosztorysowania NORMA w wersji edytowalnej zapisanej w rozszerzeniu
ATH lub innym kompatybilnym, ktérego format plikéw moze by¢ czytany i przetwarzany przez program NORMA PRO.
Wykonanie kosztorysu inwestorskiego winno by¢ opracowane zgodnie z Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju i Technologii z
dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania
planowanych kosztow prac projektowych oraz planowanych kosztoéw robét budowlanych okreslonych w programie
funkcjonalno-uzytkowym (Dz.U. 2021 poz. 2458.) — 3 egz.

- Przedmiar robot wraz z oswiadczeniem, ze przedmiar uwzglednia m.in. koszty niezbednych opinii, badan, ekspertyz — 3
egz.

Dokumenty bedace przedmiotem niniejszego postepowania Wykonawca zobowigzany jest dotaczy¢ w formacie
edytowalnym i nieedytowalnym w wersji elektronicznej na no$niku danych.
Wykonana dokumentacja winna obejmowac wszystkie niezbedne elementy z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢.

Do zadania nalezy rowniez: uzyskanie niezbednych dokumentéw i uzgodnienn wymaganych prawem w tym opinii, map
zasadniczych badz do celéw projektowych, decyzji pozwolenia na budowe lub zaswiadczenia o braku sprzeciwu do
zgtoszonych robot w miare koniecznosci opinii lub pozwolenia Konserwatora Zabytkow i petnienie nadzoru autorskiego.
Wykonana dokumentacja projektowa zgodnie z art. 103 ust. 1 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019r. Prawo zamdwien
publicznych, stuzy¢ bedzie do opisu przedmiotu zaméwienia w przetargu na roboty budowlane majace na celu
zrealizowanie zaprojektowanych rozwigzan.

4.5.3.) Gléwny kod CPV: 71220000-6 - Ustugi projektowania architektonicznego
4.5.5.) Wartos¢ czesci: 21949,92 PLN
Czesc¢ 5

4.5.1.) Krotki opis przedmiotu zaméwienia

Przedmiot 5 — Kochandw, dz. 219, gmina Kamienna Géra, powiat kamiennogorski - projekt remontu zabytkowego dworu
wpisanego do gminnej ewidencji zabytkow.

Informacje dotyczace budynku

Budynek wielorodzinnym, dwukondygnacyjny, wykonany w technologii tradycyjnej, murowanej z cegtly i kamienia o
nieregularnym rzucie, pokryty uskokowym, mansardowym dachem z wbudowanymi lukarnami. Dach kryty dachowka
karpiowka uktadang w koronke. W prawym narozniku elewacji frontowej zlokalizowana jest wieza alkierzowa, wyraznie
wystepujaca z bryty budynku, kryta odrebnym dachem kopulastym. W tylnej czesci dworu widoczne pozostatosci scian po
dobudowce. Catos¢ potozona na terenie o nieregularnym ksztatcie, w tylnej czesci znaczna skarpa, powodujaca ciggte
zalewanie czesci tylnej budynku. Obiekt w niewielkim stopniu podpiwniczony.

Termin realizacji zamowienia — 6 miesiecy od dnia podpisania umowy.

Zakres prac projektowych:

- remont konstrukcji dachu wraz z wymiang catosci pokrycia dachowego na nowe;

- zabezpieczenie stolarki okiennej i drzwiowej poprzez azurowe zamurowanie w czesci przyziemia oraz uzupetnienie
szklenia w czesci kondygnacji powyzej — zabezpieczenie przed dostepem oséb trzecich,

- wykonanie nowej instalacji odgromowej wraz z uwzglednieniem pomiaréw,

- uwzglednienie naprawy spocznika schodéw wewnetrznych wraz ze stopniami;

- uwzglednienie uprzatniecia dworu z odpaddéw komunalnych;

- uwzglednienie uzupetnienia deskowania na poszczegoélnych stropach;

- uwzglednienie przemurowania kominéw od poziomu poddasza, montaz wyczystek, okna wytazowe, plotki $niezne, tawy
kominiarskie;

- wykonanie nowego orynnowania wraz z montazem rur spustowych;

- uwzglednienie odpowiedniego odprowadzenia wod opadowych ze skarpy oraz z dachu, poza mury dworu;

- usuniecie samosiewow drzew i zarosli znajdujgcych sie w poblizu budynku;

- uwzglednienie opaski ok. 60 cm w okoto budynku;
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- uwzglednienie naprawy spekan sklepien nad czescig przyziemia;
- uzupetnienie ubytkow tynkéw na elewacjach;
- uwzglednienie naprawy wneki portalu wejsciowego w miejscu ubytkow elementéw kamiennych z piaskowca;

Zamowienia obejmuje wykonanie:

- Wykonanie dokumentacji projektowej, zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego, ktéra uwzglednia rozwigzania szczegétéw detali architektoniczno-
konstrukcyjnych (uzupetnienie i uszczegotowienie w zakresie i stopniu doktadnosci niezbednym do sporzadzenia przedmiaru
robot, kosztorysu inwestorskiego, przygotowania oferty przez Wykonawce i realizacji robét budowlanych) wraz z czescig
opisowg — 5 egz.

- Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t budowanych — 3 egz.

- Kosztorys inwestorski wykonany w programie do kosztorysowania NORMA w wersji edytowalnej zapisanej w rozszerzeniu
ATH lub innym kompatybilnym, ktérego format plikéw moze byé¢ czytany i przetwarzany przez program NORMA PRO.
Wykonanie kosztorysu inwestorskiego winno by¢ opracowane zgodnie z Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z
dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania
planowanych kosztow prac projektowych oraz planowanych kosztéw robét budowlanych okreslonych w programie
funkcjonalno-uzytkowym (Dz.U. 2021 poz. 2458.) — 3 egz.

- Przedmiar robot wraz z oswiadczeniem, ze przedmiar uwzglednia m.in. koszty niezbednych opinii, badan, ekspertyz — 3
egz.

Dokumenty bedace przedmiotem niniejszego postepowania Wykonawca zobowigzany jest dotaczy¢ w formacie
edytowalnym i nieedytowalnym w wersiji elektronicznej na nosniku danych.
Wykonana dokumentacja winna obejmowaé¢ wszystkie niezbedne elementy z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyé.

Do zadania nalezy rowniez: uzyskanie niezbednych dokumentow i uzgodnienn wymaganych prawem w tym wszelkiego
rodzaju opinii, map zasadniczych lub do celéw projektowych, decyzji pozwolenia na budowe lub zaswiadczenia o braku
sprzeciwu do zgtoszonych robét w miare koniecznosci opinii lub pozwolenia Konserwatora Zabytkéw i petnienie nadzoru
autorskiego.

Wykonana dokumentacja projektowa zgodnie z art. 103 ust. 1 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019r. Prawo zamdwien
publicznych, stuzy¢ bedzie do opisu przedmiotu zamdwienia w przetargu na roboty budowlane majace na celu
zrealizowanie zaprojektowanych rozwigzan.

4.5.3.) Gtéwny kod CPV: 71220000-6 - Ustugi projektowania architektonicznego
4.5.5.) Wartos¢ czesci: 21949,92 PLN
Czesc¢ 6

4.5.1.) Krétki opis przedmiotu zamoéwienia

Przedmiot 6 — Legnica, ul. Jaworzynska 199D/4, obr. Ludwikowo, dz. nr 34/9, 34/12 projekt wydzielenia pokoi oraz tazienki
wraz z jej urzagdzeniem w lokalu mieszkalnym wraz z wykonaniem projektu instalacji centralnego ogrzewania i wentylacji
nawiewno-wywiewnej oraz projektu remontu przynaleznego budynku gospodarczego.

Informacje dotyczace lokalu

Lokal nr 4 potozony jest w budynku wielorodzinnym na | pietrze. Sktada sie z 2 pokoi, kuchni, WC oraz przynaleznego
pomieszczenia gospodarczego zlokalizowanego na dz. nr 34/12. Lokal mieszkalny o tacznej powierzchni uzytkowej
81,30m2.

Termin realizacji zamowienia — 6 miesiecy od dnia podpisania umowy

Zakres prac projektowych:

1. Lokal mieszkalny:

- zaprojektowanie centralnego ogrzewania (piec na pellet) wraz ze wszystkimi potrzebnymi instalacjami (wod-kan, instalacja
elektryczna, wentylacja nawiewno-wywiewna);

- poszerzenie pomieszczenia WC na potrzeby tazienki wraz z wyposazeniem w armature sanitarng (wc kompaktowe,
prysznic wraz z kabing prysznicowa, umywalke wraz z szafkg umywalkowa, baterie prysznicowe i umywalkowe, ptytki petna
wysokosé);

- wydzielenie z jednego pomieszczenia dwoch mniejszych pokoi na potrzeby lokatoréw;

- rozprowadzenie nowej instalacji elektrycznej w lokalu (wszystkie pomieszczenia wyposazyé w oprawy swietlne);

- wyposazenie pomieszczenia kuchni w szafke ze zlewozmywakiem, baterie kuchenng, okap i kuchenke elektryczna,

- doprowadzenie przytacza wod.-kan. pod pralke i zmywarke,

- zaprojektowanie wentylacji nawiewnej i wywiewnej w pomieszczeniu tazienki i kuchni,

- remont podtdg, Scian i sufitow,

- wymiana stolarki drzwiowej zewnetrznej i wewnetrznej,

- wymiana stolarki okiennej wraz z parapetami wewnetrznymi i wewnetrznymi,

- wymiana stopnic na schodach;
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2. Pomieszczenie gospodarcze:

- remont Scian,

- wymiana stolarki okiennej i drzwiowe;j,

- zaprojektowanie nowej wiezby dachowej i pokrycia dachowego
- zaprojektowanie rynien i rur spustowych

Zamowienia obejmuje wykonanie:

- Wykonanie dokumentacji projektowej, zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego, ktéra uwzglednia rozwigzania szczegétéw detali architektoniczno-
konstrukcyjnych (uzupetnienie i uszczegotowienie w zakresie i stopniu doktadnosci niezbednym do sporzadzenia przedmiaru
robot, kosztorysu inwestorskiego, przygotowania oferty przez Wykonawce i realizacji robét budowlanych) wraz z czescig
opisowg — 5 egz.

- Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t budowanych — 3 egz.

- Kosztorys inwestorski wykonany w programie do kosztorysowania NORMA w wersji edytowalnej zapisanej w rozszerzeniu
ATH lub innym kompatybilnym, ktérego format plikow moze by¢ czytany i przetwarzany przez program NORMA PRO.
Wykonanie kosztorysu inwestorskiego winno by¢ opracowane zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18
maja 2004 r. — w sprawie okreslania metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych
kosztow prac projektowych oraz planowanych kosztéw robét budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-
uzytkowym (Dz. U. z 2004 r. Nr 130, poz. 1389 z p6zn. zm.) — 3 egz.

- Przedmiar robot — wraz z oswiadczeniem, ze przedmiar uwzglednia m.in. koszty niezbednych opinii, badan, ekspertyz,
dokumentacji powykonawczych (np. pomiaréw instalacji elektrycznych, sprawnosci przewodéw kominowych, itp.) — 3 egz.

Dokumenty bedace przedmiotem niniejszego postepowania Wykonawca zobowigzany jest dotaczy¢ w formacie
edytowalnym i nieedytowalnym w wersji elektronicznej na nosniku danych.

Wykonana dokumentacja winna obejmowa¢ wszystkie niezbedne elementy z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyé.
Do zadania nalezy rowniez: uzyskanie niezbednych dokumentéw i uzgodnieh wymaganych prawem w tym wszelkiego
rodzaju opinii, map zasadniczych lub do celéw projektowych, decyzji pozwolenia na budowe lub zaswiadczenia o braku
sprzeciwu do zgtoszonych robét i petnienie nadzoru autorskiego.

Wykonana dokumentacja projektowa zgodnie z art. 103 ust. 1 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019r. Prawo zamdwien
publicznych, stuzy¢ bedzie do opisu przedmiotu zamdwienia w przetargu na roboty budowlane majace na celu
zrealizowanie zaprojektowanych rozwigzan.

4.5.3.) Gtéwny kod CPV: 71220000-6 - Ustugi projektowania architektonicznego
4.5.5.) Wartos¢ czesci: 14788,29 PLN
Czes¢ 7

4.5.1.) Krétki opis przedmiotu zamoéwienia
Przedmiot 7 — Komorniki 68A/3, dz. 1/28, 1/19, gmina Ruja, powiat legnicki.
- projekt remontu lokalu mieszkalnego wraz z remontem pomieszczenia gospodarczego przynaleznego do mieszkania.

Informacje dotyczace lokalu
Lokal mieszkalny potozony w budynku wielorodzinnym na 1 pietrze. Lokal sktada sie z przedpokoju, tazienki, kuchni, dwéch
pokoi i niewielkiego pomieszczenia gospodarczego. tgczna powierzchnia mieszkania wynosi 52,50 m2 .

Pomieszczenie gospodarcze przynalezne do lokalu mieszkalnego potozone na dziatce nr 1/19 o powierzchni okoto 12 m2

Zakres prac projektowych:

1. Lokal mieszkalny:

- remont podtdg, Scian i sufitow,

- wymiana stolarki okiennej i drzwiowe;j,

- zaprojektowanie instalacji centralnego ogrzewania (piec na pellet)

- zaprojektowanie nowej instalacji wodno-kanalizacyjnej,

- zaprojektowanie instalaciji elektrycznej (wszystkie pomieszczenia wyposazy¢ w oprawy swietine)

- zaprojektowanie wentylacji w razie braku wolnych przewodéw kominowych,

- remont pomieszczenia fazienki (ptytki Scienne na catg wysokos¢ pomieszczenia),

- doprowadzenie przytacza pod pralke i zmywarke,

- wyposazenie pomieszczenia tazienki w armature sanitarng (wc, prysznic wraz z kabing prysznicowa, umywalka wraz z
szafkg umywalkowa, baterie prysznicowe i umywalkowe),

- wyposazenie pomieszczenia kuchni w szafke ze zlewozmywakiem, baterie kuchenng, okap i kuchenke elektryczna,
2. Pomieszczenie gospodarcze:

- remont $cian,

- wymiana stolarki okiennej i drzwiowej,

- zaprojektowanie nowej wiezby dachowej i pokrycia dachowego

- zaprojektowanie rynien i rur spustowych
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Termin realizacji zamowienia — 6 miesiecy od dnia podpisania umowy

Zamowienia obejmuje wykonanie:

- Wykonanie dokumentacji projektowej, zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego, ktéra uwzglednia rozwigzania szczegoétéw detali architektoniczno-
konstrukcyjnych (uzupetnienie i uszczegotowienie w zakresie i stopniu doktadnosci niezbednym do sporzadzenia przedmiaru
robot, kosztorysu inwestorskiego, przygotowania oferty przez Wykonawce i realizacji robét budowlanych) wraz z czescig
opisowg — 5 egz.

- Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t budowanych — 3 egz.

- Kosztorys inwestorski wykonany w programie do kosztorysowania NORMA w wersji edytowalnej zapisanej w rozszerzeniu
ATH lub innym kompatybilnym, ktérego format plikéw moze byé¢ czytany i przetwarzany przez program NORMA PRO.
Wykonanie kosztorysu inwestorskiego winno by¢ opracowane zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18
maja 2004 r. — w sprawie okreslania metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych
kosztow prac projektowych oraz planowanych kosztéw robét budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-
uzytkowym (Dz. U. z 2004 r. Nr 130, poz. 1389 z p6zn. zm.) — 3 egz.

- Przedmiar robot — wraz z oswiadczeniem, ze przedmiar uwzglednia m.in. koszty niezbednych opinii, badan, ekspertyz,
dokumentacji powykonawczych (np. pomiaréw instalacji elektrycznych, sprawnosci przewodéw kominowych, itp.) — 3 egz.

Dokumenty bedace przedmiotem niniejszego postepowania Wykonawca zobowigzany jest dotaczy¢ w formacie
edytowalnym i nieedytowalnym w wersji elektronicznej na nosniku danych.

Wykonana dokumentacja winna obejmowaé wszystkie niezbedne elementy z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyé.
Do zadania nalezy rowniez: uzyskanie niezbednych dokumentéw i uzgodnieh wymaganych prawem w tym wszelkiego
rodzaju opinii, map zasadniczych lub do celéw projektowych, decyzji pozwolenia na budowe lub zaswiadczenia o braku
sprzeciwu do zgtoszonych robét i petnienie nadzoru autorskiego.

Wykonana dokumentacja projektowa zgodnie z art. 103 ust. 1 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019r. Prawo zamdwien
publicznych, stuzy¢ bedzie do opisu przedmiotu zaméwienia w przetargu na roboty budowlane majace na celu
zrealizowanie zaprojektowanych rozwigzan.

4.5.3.) Gléwny kod CPV: 71220000-6 - Ustugi projektowania architektonicznego
4.5.5.) Wartos¢ czesci: 14788,29 PLN
Czesc 8

4.5.1.) Krotki opis przedmiotu zamoéwienia

Przedmiot 8 — Ziemnice, ul. Kunicka 15A, 15B, dz. 2/20, obreb Grzybiany, gmina Kunice, powiat legnicki - projekt budowy
instalacji gazowej, instalacji centralnego ogrzewania wraz z instalacjg cieptej wody uzytkowej w lokalach mieszkalnych
15A/3, 16B/2 i 15B/3 oraz projekt remontu instalacji elektrycznej w lokalu nr 15A/3.

Informacje dotyczace budynku:

Budynek mieszkalny wielorodzinny, wolnostojacy o dwoch kondygnacjach nadziemnych, niepodpiwniczony z poddaszem
nieuzytkowym. Budynek wyposazony w przytacze gazu.

Lokal mieszkalny 15A/3 — potozony jest na pietrze, sktada sie z dwdch pokoi, kuchni i tazienki, fgczna powierzchnia wynosi:
40,90 m2

Lokal mieszkalny 15B/2 — potozony jest na parterze, sktada sie z dwoch pokoi, kuchni i tazienki, tgczna powierzchnia
wynosi: 35,10 m2

Lokal mieszkalny 15B/3 — potozony na pietrze, sktada sie z dwoch pokoi i kuchni, fgczna powierzchnia wynosi: 47,90 m2

Zakres prac projektowych:

- projekt budowy instalacji gazowej do lokali mieszkalnych nr 15A/3, 15B/2, 15B/3,

- zaprojektowanie instalacji centralnego ogrzewania na gaz wraz z projektem c.w.u.

w lokalach mieszkalnych nr 15A/3, 15B/2, 15B/3

- zaprojektowanie wentylacji w pomieszczeniach tazienek i kuchni,

- projekt remontu instalacji elektrycznej w lokalu mieszkalnym nr 15A/3;

- wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w lokalach 15A/3 i 15B/2;

- wymiana rur instalacji wodnej w lokalu mieszkalnym nr 15B/3 i przynaleznej fazience.

Termin realizacji zamowienia — 6 miesiecy od dnia podpisania umowy

Zamowienia obejmuje wykonanie:

- Wykonanie dokumentacji projektowej, zgodnie z Rozporzgadzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego, ktéra uwzglednia rozwigzania szczegétéw detali architektoniczno-
konstrukcyjnych (uzupetnienie i uszczegdtowienie w zakresie i stopniu doktadnosci niezbednym do sporzadzenia przedmiaru
robot, kosztorysu inwestorskiego, przygotowania oferty przez Wykonawce i realizacji robét budowlanych) wraz z czescig
opisowg — 5 egz.

- Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t budowanych — 3 egz.

- Kosztorys inwestorski wykonany w programie do kosztorysowania NORMA w wersji edytowalnej zapisanej w rozszerzeniu
ATH lub innym kompatybilnym, ktérego format plikéw moze byé czytany i przetwarzany przez program NORMA PRO.
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Wykonanie kosztorysu inwestorskiego winno by¢ opracowane zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18
maja 2004 r. — w sprawie okreslania metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych
kosztow prac projektowych oraz planowanych kosztéw robét budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-
uzytkowym (Dz. U. z 2004 r. Nr 130, poz. 1389 z p6zn. zm.) — 3 egz.

- Przedmiar robét — wraz z oswiadczeniem, ze przedmiar uwzglednia m.in. koszty niezbednych opinii, badan, ekspertyz,
dokumentacji powykonawczych (np. pomiarow instalacji elektrycznych, sprawnosci przewodéw kominowych, itp.) — 3 egz.

Dokumenty bedace przedmiotem niniejszego postepowania Wykonawca zobowigzany jest dotagczy¢ w formacie
edytowalnym i nieedytowalnym w wersji elektronicznej na nosniku danych.

Wykonana dokumentacja winna obejmowaé wszystkie niezbedne elementy z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢.
Do zadania nalezy rowniez: uzyskanie niezbednych dokumentow i uzgodnienn wymaganych prawem w tym wszelkiego
rodzaju opinii, map zasadniczych lub do celéw projektowych, decyzji pozwolenia na budowe lub zaswiadczenia o braku
sprzeciwu do zgtoszonych robét i petnienie nadzoru autorskiego.

Wykonana dokumentacja projektowa zgodnie z art. 103 ust. 1 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019r. Prawo zamdwien
publicznych, stuzy¢ bedzie do opisu przedmiotu zamdwienia w przetargu na roboty budowlane majace na celu
zrealizowanie zaprojektowanych rozwigzan.

4.5.3.) Gtéwny kod CPV: 71220000-6 - Ustugi projektowania architektonicznego
4.5.5.) Wartos¢ czesci: 14788,29 PLN
Czesc 9

4.5.1.) Krotki opis przedmiotu zamoéwienia
Przedmiot 9 — Lasowice, dz. 170/2, gmina Ruja, powiat legnicki - projekt rozbiérki budynku gospodarczego lub jego
zabezpieczenie.

Informacje dotyczace budynku:
Wykonany na rzucie prostokata o wymiarach 45,0x13,0m, w technologii tradycyjnej z cegty petnej. Dach dwuspadowy,
wiezba dachowa drewniana, dachéwka ceramiczna. Wiezba dachowa budynku po pozarze.

Zakres prac projektowych:

- wystgpienie do Konserwatora Zabytkéw z wnioskiem o rozbiérke budynku gospodarczego,

- projekt rozbiorki (po otrzymaniu zgody DWKZ)

lub

- projekt uprzatniecia i zabezpieczenia budynku po pozarze ( w przypadku braku zgody DWKZ na rozbiorke)

Termin realizacji zamowienia — 6 miesiecy od dnia podpisania umowy

Zamoéwienia obejmuje wykonanie:

- Wykonanie dokumentacji projektowej, zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego, ktéra uwzglednia rozwigzania szczegotéw detali architektoniczno-
konstrukcyjnych (uzupetnienie i uszczegétowienie w zakresie i stopniu doktadnosci niezbednym do sporzgdzenia przedmiaru
robét, kosztorysu inwestorskiego, przygotowania oferty przez Wykonawce i realizacji robét budowlanych) wraz z czescig
opisowg — 5 egz.

- Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot budowanych — 3 egz.

- Kosztorys inwestorski wykonany w programie do kosztorysowania NORMA w wersji edytowalnej zapisanej w rozszerzeniu
ATH lub innym kompatybilnym, ktérego format plikdw moze by¢ czytany i przetwarzany przez program NORMA PRO.
Wykonanie kosztorysu inwestorskiego winno by¢ opracowane zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18
maja 2004 r. — w sprawie okreslania metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych
kosztow prac projektowych oraz planowanych kosztéw robét budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-
uzytkowym (Dz. U. z 2004 r. Nr 130, poz. 1389 z p6zn. zm.) — 3 egz.

- Przedmiar robot — wraz z oswiadczeniem, ze przedmiar uwzglednia m.in. koszty niezbednych opinii, badan, ekspertyz,
dokumentacji powykonawczych (np. pomiaréw instalacji elektrycznych, sprawnos$ci przewodéw kominowych, itp.) — 3 egz.

Dokumenty bedace przedmiotem niniejszego postepowania Wykonawca zobowigzany jest dotaczy¢ w formacie
edytowalnym i nieedytowalnym w wersji elektronicznej na no$niku danych.

Wykonana dokumentacja winna obejmowac wszystkie niezbedne elementy z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢.
Do zadania nalezy rowniez: uzyskanie niezbednych dokumentow i uzgodnienn wymaganych prawem w tym wszelkiego
rodzaju opinii, map zasadniczych lub do celéw projektowych, decyzji pozwolenia na budowe lub zaswiadczenia o braku
sprzeciwu do zgtoszonych robét i petnienie nadzoru autorskiego.

Wykonana dokumentacja projektowa zgodnie z art. 103 ust. 1 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019r. Prawo zamdwien
publicznych, stuzy¢ bedzie do opisu przedmiotu zaméwienia w przetargu na roboty budowlane majace na celu
zrealizowanie zaprojektowanych rozwigzan

4.5.3.) Gléwny kod CPV: 71220000-6 - Ustugi projektowania architektonicznego
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4.5.5.) Wartos¢ czesci: 7998,70 PLN
Czes¢ 10

4.5.1.) Krotki opis przedmiotu zaméwienia
Przedmiot 10 — Brzezany, dz. 2/13, gmina Géra, powiat gérowski - projekt rozbiérki budynku mieszkalnego wraz z
zabezpieczeniem przylegajacego do niego budynku inwentarskiego.

Informacje dotyczace budynku:

Budynek mieszkalny usytuowany w zespole patacowo — folwarcznym. Budynek wykonany zostat w technologii tradycyjnej,
murowanej z cegty petnej. Budynek 3 — kondygnacyjny, niepodpiwniczony z poddaszem nieuzytkowym. Dach
jednospadowy, pokryty papa, konstrukcja wiezby dachowej drewniana. Obiekt usytuowany w zabudowie szeregowej,
posiada wspolng sciane z budynkiem inwentarzowym. Zamawiajacy posiada zgode WDKZ na rozbidrke (w zatgczeniu do
Istotnych informacji do wniosku)

Zakres prac projektowych:
- rozbiorka budynku mieszkalnego,
- zabezpieczenie Sciany przylegajgcego budynku inwentarzowego,

Termin realizacji zamowienia — 6 miesiecy od dnia podpisania umowy

Zaméwienia obejmuje wykonanie:

- Wykonanie dokumentac;ji projektowej, zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego, ktéra uwzglednia rozwigzania szczegétdéw detali architektoniczno-
konstrukcyjnych (uzupetnienie i uszczegétowienie w zakresie i stopniu doktadno$ci niezbednym do sporzgdzenia przedmiaru
robot, kosztorysu inwestorskiego, przygotowania oferty przez Wykonawce i realizacji robét budowlanych) wraz z czescig
opisowa — 5 egz.

- Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t budowanych — 3 egz.

- Kosztorys inwestorski wykonany w programie do kosztorysowania NORMA w wersji edytowalnej zapisanej w rozszerzeniu
ATH lub innym kompatybilnym, ktérego format plikdw moze by¢ czytany i przetwarzany przez program NORMA PRO.
Wykonanie kosztorysu inwestorskiego winno by¢ opracowane zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18
maja 2004 r. — w sprawie okreslania metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych
kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztéw robé6t budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-
uzytkowym (Dz. U. z 2004 r. Nr 130, poz. 1389 z pdzn. zm.) — 3 egz.

- Przedmiar robot — wraz z oswiadczeniem, ze przedmiar uwzglednia m.in. koszty niezbednych opinii, badan, ekspertyz,
dokumentacji powykonawczych (np. pomiardw instalacji elektrycznych, sprawnosci przewodéw kominowych, itp.) — 3 egz.

Dokumenty bedace przedmiotem niniejszego postepowania Wykonawca zobowigzany jest dotaczy¢ w formacie
edytowalnym i nieedytowalnym w wersiji elektronicznej na nosniku danych.

Wykonana dokumentacja winna obejmowa¢ wszystkie niezbedne elementy z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢.
Do zadania nalezy rowniez: uzyskanie niezbednych dokumentéw i uzgodnieh wymaganych prawem w tym wszelkiego
rodzaju opinii, map zasadniczych lub do celéw projektowych, decyzji pozwolenia na budowe lub zaswiadczenia o braku
sprzeciwu do zgtoszonych robét i petnienie nadzoru autorskiego.

Wykonana dokumentacja projektowa zgodnie z art. 103 ust. 1 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019r. Prawo zamowien
publicznych, stuzy¢ bedzie do opisu przedmiotu zaméwienia w przetargu na roboty budowlane majace na celu
zrealizowanie zaprojektowanych rozwigzan.

4.5.3.) Gtéwny kod CPV: 71220000-6 - Ustugi projektowania architektonicznego
4.5.5.) Wartos¢ czesci: 7998,70 PLN
Czesé¢ 11

4.5.1.) Krétki opis przedmiotu zamoéwienia

Przedmiot 11 — projekt budowy przytacza kanalizacyjnego do budynku mieszkalnego wielorodzinnego w miejscowosci
Kadtub 1a, gm. Miekinia, zgodnie z warunkami przytaczenia do istniejacej sieci kanalizacyjnej wydanymi przez ZUK Sp. z
0.0. w Migkini.

Informacje o budynku:

KOWR jest wiascicielem nieruchomosci. Budynek mieszkalny wielorodzinny (osiem lokali mieszkalnych) na terenie dziatki nr
153/8, gmina Miekinia.

Obecnie odprowadzanie nieczystosci ptynnych do zbiorczego zbiornika bezodptywowego.

Dziatka 153/8 w Kadtubie wraz z zabudowaniami stanowi cze$¢ ukfadu przestrzennego zespotu budowlanego patacowo —
parkowego z folwarkiem wpisanego do rejestru zabytkéw pod nr 207/A/03 decyzjg z dnia 30.09.2003 r.

Termin realizacji zaméwienia 3 miesigce od dnia podpisania umowy.

Zamoéwienie obejmuje wykonanie:
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- Wykonanie dokumentacji projektowej, zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (uzupetnienie i uszczegétowienie w zakresie i stopniu doktadnosci
niezbednym do sporzadzenia przedmiaru robot, kosztorysu inwestorskiego, przygotowania oferty przez Wykonawce i
realizacji robot budowlanych) wraz z czescig opisowag — 5 egz.

- Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t budowanych — 3 egz.

- Kosztorys inwestorski — 3 egz. — wykonany w programie do kosztorysowania NORMA w wersji edytowalnej zapisanej w
rozszerzeniu ATH lub innym kompatybilnym, ktérego format plikow moze by¢ czytany i przetwarzany przez program
NORMA PRO. Wykonanie kosztorysu inwestorskiego winno by¢ opracowane zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. — w sprawie okreslania metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego,
obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztow robot budowlanych okreslonych w
programie funkcjonalno- uzytkowym (Dz. U. z 2004 r. Nr 130, poz. 1389 z p6zn. zm.).

- Przedmiar robot — 3 egz. — wraz z oswiadczeniem, ze przedmiar uwzglednia m.in. koszty niezbednych opinii, badan,
odwiertéw, ekspertyz, dokumentacji powykonawczych wraz z dokumentacjg geodezyjng powykonawczg, niezbednymi
odbiorami branzowymi.

- Wykonanie lub uzyskanie niezbednych dokumentdw i uzgodnien wymaganych prawem w tym: opinii, uzgodnien, badan,
odwiertow, map, decyzji pozwolenia na budowe, w miare koniecznosci opinii lub pozwolenia Konserwatora Zabytkow i
pozwolenia na prowadzenie badan archeologicznych lub zaswiadczenia o braku sprzeciwu do zgtoszonych robét i petnienie
nadzoru autorskiego.

Dokumenty bedace przedmiotem niniejszego postepowania Wykonawca zobowigzany jest dotaczy¢ w formacie
edytowalnym i nieedytowalnym w wersji elektronicznej na nosniku danych.

Wykonana dokumentacja winna obejmowaé wszystkie niezbedne elementy z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyé.
Wykonana dokumentacja projektowa zgodnie z art. 103 ust. 1 ustawy z dnia 11 wrzes$nia 2019r. Prawo zaméwien
publicznych, stuzy¢ bedzie do opisu przedmiotu zamdwienia w przetargu na roboty budowlane majace na celu
zrealizowanie zaprojektowanych rozwigzan.

4.5.3.) Gtéwny kod CPV: 71220000-6 - Ustugi projektowania architektonicznego
4.5.5.) Wartos¢ czesci: 8970,30 PLN
Czesé 12

4.5.1.) Krétki opis przedmiotu zaméwienia

Przedmiot 12 - dokumentacja projektowo-kosztorysowa robét budowlanych zabezpieczajgcych budynku patacu w
Swiniarach dziatka nr 3/35, AM-7 przy ul. Pegowskiej we Wroctawiu, wpisanego do rejestru zabytkéw decyzjg A/6224 z dnia
22.07.2022 r. w zakresie objetym nakazem Dolnoslaskiego Konserwatora Zabytkow nr 2477/2021 z dnia 18.09.2023 r. z
uwzglednieniem nakazu Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w decyzji 1893/2021 z dnia 09.08.2021 r.

Informacje o patacu:

Budynek patacu na terenie dziatki nr 3/35, AM-7 przy ul. Pegowskiej we Wroctawiu, ob. Swiniary.

KOWR jest wiascicielem nieruchomosci.

Patac w granicach muréw obwodowych, ze schodami w fasadzie wpisany do rejestru zabytkéw nieruchomych wojewodztwa
dolnoslaskiego decyzjg A/6224 z dnia 22.07.2022 r.

Z nakazu Dolnoslaskiego Wojewo6dzkiego Konserwatora Zabytkdw o przeprowadzeniu prac i rob6t przy patacu nalezy
wytgczy¢ z dokumentacji pierwszy punkt {j.

»1. Zabezpieczenie otwordéw okiennych i drzwiowych przed dostepem oséb trzecich, np. poprzez zamurowanie bloczkami
ceramicznymi lub deskowaniem.”

Prace zostang wykonane w innym trybie postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego.

Patac sktada sie z trzech skrzydet: potudniowego, wschodniego i zachodniego, w rzucie tworzgcych litere ,U”. Budynek
wymurowany z cegty, trojkondygnacyjny z wiezg pieciokondygnacyjna.

Pow. zabudowy: 825 m2

Szczegodtowy opis obecnego stanu technicznego patacu w protokole kontroli Dolnoslgskiego Wojewddzkiego Konserwatora
Zabytkow.

Termin realizacji zamowienia 6 miesiecy od dnia podpisania umowy.

Zamowienie obejmuje wykonanie:

- Wykonanie dokumentacji projektowej, zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (uzupetnienie i uszczegétowienie w zakresie i stopniu doktadnosci
niezbednym do sporzadzenia przedmiaru robot, kosztorysu inwestorskiego, przygotowania oferty przez Wykonawce i
realizacji robét budowlanych) wraz z czescig opisowag — 5 egz.

- Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t budowanych — 3 egz.

- Kosztorys inwestorski — 3 egz. — wykonany w programie do kosztorysowania NORMA w wersji edytowalnej zapisanej w
rozszerzeniu ATH lub innym kompatybilnym, ktérego format plikéw moze by¢ czytany i przetwarzany przez program
NORMA PRO. Wykonanie kosztorysu inwestorskiego winno by¢ opracowane zgodnie z rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. — w sprawie okreslania metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego,
obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztéw robét budowlanych okreslonych w
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programie funkcjonalno- uzytkowym (Dz. U. z 2004 r. Nr 130, poz. 1389 z p6zn. zm.).

- Przedmiar robot — 3 egz. — wraz z oswiadczeniem, ze przedmiar uwzglednia m.in. koszty niezbednych opinii, badan,
ekspertyz, dokumentacji powykonawczych.

- Wykonanie lub uzyskanie niezbednych dokumentow i uzgodnien wymaganych prawem w tym: opinii, uzgodnien, badan,
odwiertow, map, decyzji w tym uzgodnienia dokumentac;ji projektowej z Konserwatorem Zabytkéw lub zaswiadczenia o
braku sprzeciwu do zgtoszonych robot, pozwolenia na prowadzenie badan archeologicznych i petnienie nadzoru
autorskiego.

Dokumenty bedace przedmiotem niniejszego postepowania Wykonawca zobowigzany jest dotaczy¢ w formacie
edytowalnym i nieedytowalnym w wersji elektronicznej na nosniku danych.

Wykonana dokumentacja winna obejmowaé wszystkie niezbedne elementy z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢.
Wykonana dokumentacja projektowa zgodnie z art. 103 ust. 1 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019r. Prawo zamdwien
publicznych, stuzy¢ bedzie do opisu przedmiotu zamdwienia w przetargu na roboty budowlane majace na celu
zrealizowanie zaprojektowanych rozwigzan.

4.5.3.) Gléwny kod CPV: 71220000-6 - Ustugi projektowania architektonicznego
4.5.5.) Wartos¢ czesci: 74211,38 PLN
Czesc¢ 13

4.5.1.) Krétki opis przedmiotu zamoéwienia
Przedmiot 13 — Projekt budowy instalacji centralnego ogrzewania na opat staty, cieptej wody uzytkowej i wentylacji w lokalu
mieszkalnym Drzemlikowice 37/1, gmina Otawa.

Informacje o lokalu:

Lokal mieszkalny uzytkowany przez najemce, na parterze w budynku wielorodzinnym (4 lokale mieszkalne) na terenie
dziatki nr 179/1, gmina Otawa. Budynek dwukondygnacyjny, niepodpiwniczony z poddaszem uzytkowanym oraz dachem
dwuspadowym o drewnianej konstrukcji, kryty blacha.

Mieszkanie sktada sie z dwoch pokoi, kuchni, tazienki.

Obecne ogrzewanie etazowe, w pokoju piec typu ,koza”, w kuchni kociot na paliwo state — wegiel.

KOWR wspétwiascicielem obiektu. Budynek we wiadaniu Zarzadu Witascicielskiego.

Nalezy zweryfikowa¢ dostepnosé wolnego przewodu kominowego na potrzeby nowego C.O. dla przedmiotowego lokalu
mieszkalnego wraz z opinig kominiarska.

Budynek na obszarze ochrony historycznych uktadéw ruralistycznych wsi Drzemlikowice.

Powierzchnia uzytkowa lokalu: 44,36 m2

Termin realizacji zamowienia 3 miesiecy od dnia podpisania umowy.

Zakres prac objetych projektem:

- projekt budowy instalacji centralnego ogrzewania oraz c.w.u. na opat,

- wyprowadzenie wentylacji z pomieszczenia sanitarnego oraz pomieszczenia kuchni,

- w miare koniecznosci — wktad kominowy lub przemurowanie komina,

- uzyskanie zgody Zarzadu Wspolnoty Mieszkaniowej w przypadku prac budowlanych w obrebie czesci wspdlnych budynku,

Termin realizacji zamowienia 3 miesigce od dnia podpisania umowy.

Zamoéwienie obejmuje wykonanie:

- Wykonanie dokumentac;ji projektowej, zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (uzupetnienie i uszczegoétowienie w zakresie i stopniu doktadnosci
niezbednym do sporzadzenia przedmiaru robot, kosztorysu inwestorskiego, przygotowania oferty przez Wykonawce i
realizacji robot budowlanych) wraz z czescig opisowag — 5 egz.

- Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t budowanych — 3 egz.

- Kosztorys inwestorski — 3 egz. — wykonany w programie do kosztorysowania NORMA w wersji edytowalnej zapisanej w
rozszerzeniu ATH lub innym kompatybilnym, ktérego format plikéw moze by¢ czytany i przetwarzany przez program
NORMA PRO. Wykonanie kosztorysu inwestorskiego winno by¢ opracowane zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. — w sprawie okreslania metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego,
obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztéw robét budowlanych okreslonych w
programie funkcjonalno- uzytkowym (Dz. U. z 2004 r. Nr 130, poz. 1389 z p6zn. zm.).

- Przedmiar robot — 3 egz. — wraz z oswiadczeniem, ze przedmiar uwzglednia m.in. koszty niezbednych opinii, badan,
ekspertyz, dokumentacji powykonawczych, opinii kominiarskiej, niezbednymi odbiorami branzowymi.

- Wykonanie lub uzyskanie niezbednych dokumentéw i uzgodniern wymaganych prawem w tym: opinii, uzgodnien, badan,
map, decyzji pozwolenia na budowe, w miare koniecznos$ci opinii lub pozwolenia Konserwatora Zabytkow lub zaswiadczenia
o braku sprzeciwu do zgtoszonych robét i petnienie nadzoru autorskiego.

Dokumenty bedace przedmiotem niniejszego postepowania Wykonawca zobowigzany jest dotaczy¢ w formacie
edytowalnym i nieedytowalnym w wersji elektronicznej na nosniku danych.

Wykonana dokumentacja winna obejmowaé wszystkie niezbedne elementy z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyé.
Wykonana dokumentacja projektowa zgodnie z art. 103 ust. 1 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019r. Prawo zamdéwien
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publicznych, stuzy¢ bedzie do opisu przedmiotu zaméwienia w przetargu na roboty budowlane majace na celu
zrealizowanie zaprojektowanych rozwigzan.

4.5.3.) Gléwny kod CPV: 71220000-6 - Ustugi projektowania architektonicznego
4.5.5.) Wartos¢ czesci: 11985,14 PLN
Czesc¢ 14

4.5.1.) Krotki opis przedmiotu zaméwienia

Przedmiot 14 — Wykonanie dokumentaciji projektowo — kosztorysowej rozbidrki zespotu budynkéw, sktadajgcego sie z obory
nrinw. 123-182 i stodoty nr inw. 124-182, znajdujacego sie na dziatce nr 380/3, obreb Witkdw, gm. Czarny Bér, objetego
Decyzja rozbiérkowa nr 32/2023 z dnia 28.09.2023 r. wydang przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w
powiecie watbrzyskim.

Informacje o budynku:

Budynki objete decyzja rozbiérkowa nr 32/2023 wydang przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego, pod
wzgledem konstrukcyjnym stanowig jedng bryte, wydzielong ogniomurem.

KOWR jest wiascicielem obiektu. Budynki sg obecnie nieuzytkowane. Znajdujq sie na terenie dziatki nr 380/3. Na terenie
przedmiotowej dziatki miesci sie staw oraz znajduje sie r szczelny zbiornik na nieczystosci ptynne, ktéry nie bedzie podlegat
przedmiotowi wykonania dokumentaciji projektowo — kosztorysowe;.

Obecnie tylko budynki zabezpieczone sg tymczasowym ogrodzeniem z siatki lesnej na stupach drewnianych. Niniejsze
ogrodzenie na czas rozbiorki do zdemontowania i ponowny jego montaz wokot stawu i ewentualnie w przypadku
niewystarczajacej ilosci metréw obecnego ogrodzenia nalezy wykona¢ brakujaca ilos¢ nowego ogrodzenia celem
zabezpieczenia dostepu do stawu osobom postronnym.

Rozbiérka budynkéw wraz z cze$cig podziemna.

Wyréwnanie terenu, karczowanie samosiejek i krzewow wokét budynku i stawu wraz z uporzagdkowaniem terenu dziatki oraz
nawiezieniem ziemi w miejscu rozebranego budynku.

Nalezy zweryfikowaé i ewentualnie wykonaé trwate odciecie mediow.

W kosztorysie uwzgledni¢ koszt wywiezienia i utylizacji materiatéw z rozbiérki.

1. Wymiary zespotu budynkow:

Dtugos¢ — okoto 28 m

Szerokos¢ — okoto 10 m

Wysokos¢ — okoto 9 m

Kubatura — okoto 2520 m3

Termin realizacji zamowienia 1 miesigce od dnia podpisania umowy.

Zamoéwienie obejmuje wykonanie:

- Wykonanie dokumentacji projektowej, zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (uzupetnienie i uszczegoétowienie w zakresie i stopniu doktadnosci
niezbednym do sporzadzenia przedmiaru robot, kosztorysu inwestorskiego, przygotowania oferty przez Wykonawce i
realizacji robot budowlanych) wraz z czescig opisowag — 5 egz.

- Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t budowanych — 3 egz.

- Kosztorys inwestorski — 3 egz. — wykonany w programie do kosztorysowania NORMA w wersji edytowalnej zapisanej w
rozszerzeniu ATH lub innym kompatybilnym, ktérego format plikow moze by¢ czytany i przetwarzany przez program
NORMA PRO. Wykonanie kosztorysu inwestorskiego winno by¢ opracowane zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. — w sprawie okreslania metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego,
obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztow robot budowlanych okreslonych w
programie funkcjonalno- uzytkowym (Dz. U. z 2004 r. Nr 130, poz. 1389 z p6zn. zm.).

- Przedmiar robot — 3 egz. — wraz z oswiadczeniem, ze przedmiar uwzglednia m.in. koszty niezbednych opinii, badan,
odwiertéw, ekspertyz, dokumentacji powykonawczych wraz z dokumentacjg geodezyjng powykonawcza, wywiezienie i
utylizacja materiatow z rozbiorki.

- Petnienie nadzoru autorskiego.

Dokumenty bedace przedmiotem niniejszego postepowania Wykonawca zobowigzany jest dotaczy¢ w formacie
edytowalnym i nieedytowalnym w wersji elektronicznej na nosniku danych.

Wykonana dokumentacja winna obejmowaé wszystkie niezbedne elementy z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyé.
Wykonana dokumentacja projektowa zgodnie z art. 103 ust. 1 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019r. Prawo zamodwien
publicznych, stuzy¢ bedzie do opisu przedmiotu zamdwienia w przetargu na roboty budowlane majace na celu
zrealizowanie zaprojektowanych rozwigzan.

4.5.3.) Gtéwny kod CPV: 71220000-6 - Ustugi projektowania architektonicznego
4.5.5.) Wartos¢ czesci: 6386,51 PLN

| SEKCJA V ZAKONCZENIE POSTEPOWANIA
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Czesc 1

[[SEKCJA V ZAKONCZENIE POSTEPOWANIA (dla czesci 1)

5.1.) Postepowanie zakonczyto sie zawarciem umowy albo uniewaznieniem postepowania: Postepowanie/czesé
postepowania zakonczyta sie zawarciem umowy

[[SEKCJA VI OFERTY (dla czesci 1)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wnioskow: 5

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MSP: 5

6.1.4.) Liczba ofert wykonawcow z siedzibg w panstwach EOG innych niz panstwo zamawiajacego: 0
6.1.5.) Liczba ofert wykonawcow z siedzibg w panstwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 1
6.1.7.) Liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najnizsza ceng lub kosztem: 24000,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyzsza ceng lub kosztem: 47970,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, ktéremu udzielono zaméwienia: 24000,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcje elektroniczna: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest oferta wariantowa: Nie

| SEKCJA VIl WYKONAWCA, KTOREMU UDZIELONO ZAMOWIENIA (dla czesci 1)

7.1.) Czy zamowienie zostato udzielone wykonawcom wspodlnie ubiegajacym sie o udzielenie zamoéwienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkos$¢ przedsiebiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiebiorca
7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, ktéremu udzielono zaméwienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, ktéremu udzielono zamoéwienia: WM Ustugi Budowlane Projektowanie, Nadzér, Wykonawstwo
Waldemar Mazanik

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 890526632
7.3.3) Ulica: Ul. Armii Krajowej 47/2

7.3.4) Miejscowosé: Watbrzych

7.3.5) Kod pocztowy: 58-302

7.3.6.) Wojewoédztwo: dolnoslaskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania czesci zaméwienia podwykonawcom?: Nie

[[SEKCJA VIl UMOWA (dla czesci 1)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2024-02-02
8.2.) Wartosé umowy/umowy ramowej: 24000,00 PLN
8.3.) Okres realizacji zamoéwienia albo umowy ramowej: 6 miesigce

Czesé 2

[[SEKCJA V ZAKONCZENIE POSTEPOWANIA (dla czesci 2)

5.1.) Postepowanie zakonczylo sie¢ zawarciem umowy albo uniewaznieniem postepowania: Postepowanie/czes¢
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postepowania zakohczyta sie zawarciem umowy

[[SEKCJA VI OFERTY (dla czesci 2)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wnioskow: 7

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MSP: 7

6.1.4.) Liczba ofert wykonawcoéw z siedzibg w panstwach EOG innych niz panstwo zamawiajacego: 0
6.1.5.) Liczba ofert wykonawcow z siedzibg w panstwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 1
6.1.7.) Liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najnizsza ceng lub kosztem: 18450,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyzsza ceng lub kosztem: 47970,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, ktéremu udzielono zaméwienia: 18450,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcje elektroniczna: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest oferta wariantowa: Nie

| SEKCJA VIl WYKONAWCA, KTOREMU UDZIELONO ZAMOWIENIA (dla czesci 2)

7.1.) Czy zaméwienie zostato udzielone wykonawcom wspolnie ubiegajacym sie o udzielenie zaméwienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkos¢ przedsiebiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiebiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, ktéoremu udzielono zaméwienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, ktéremu udzielono zamoéwienia: DESTIM Piotr Bogacz
7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 280051517

7.3.3) Ulica: Ul. Poziomkowa 2

7.3.4) Miejscowos¢: Szgbruk

7.3.5) Kod pocztowy: 11-036

7.3.6.) Wojewodztwo: warminsko-mazurskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania czesci zamoéwienia podwykonawcom?: Nie

[[SEKCJA VIl UMOWA (dla czesci 2)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2024-02-14
8.2.) Wartos¢ umowy/umowy ramowej: 18450,00 PLN
8.3.) Okres realizacji zamoéwienia albo umowy ramowej: 6 miesigce

Czesc 3

[[SEKCJA V ZAKONCZENIE POSTEPOWANIA (dla czesci 3)

5.1.) Postepowanie zakonczyto si¢ zawarciem umowy albo uniewaznieniem postepowania: Postepowanie/czes¢
postepowania zakonczyta sie zawarciem umowy

[[SEKCJA VI OFERTY (dla czesci 3)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wnioskéw: 7

2024-02-23 Biuletyn Zaméwiert Publicznych Ogtoszenie o wyniku postepowania - - Ustugi



Ogtoszenie nr 2024/BZP 00215933 z dnia 2024-02-23

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MSP: 7

6.1.4.) Liczba ofert wykonawcow z siedzibg w panstwach EOG innych niz panstwo zamawiajacego: 0
6.1.5.) Liczba ofert wykonawcow z siedzibg w panstwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 1
6.1.7.) Liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najnizsza ceng lub kosztem: 18450,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyzsza ceng lub kosztem: 47970,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, ktéremu udzielono zaméwienia: 18450,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcje elektroniczna: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest oferta wariantowa: Nie

| SEKCJA VIl WYKONAWCA, KTOREMU UDZIELONO ZAMOWIENIA (dla czesci 3)

7.1.) Czy zaméwienie zostato udzielone wykonawcom wspolnie ubiegajacym sie o udzielenie zaméwienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkos¢ przedsiebiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiebiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, ktéoremu udzielono zaméwienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, ktéremu udzielono zamoéwienia: DESTIM Piotr Bogacz
7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 280051517

7.3.3) Ulica: Ul. Poziomkowa 2

7.3.4) Miejscowos¢: Szgbruk

7.3.5) Kod pocztowy: 11-036

7.3.6.) Wojewodztwo: warminsko-mazurskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania czesci zamoéwienia podwykonawcom?: Nie

[[SEKCJA Vill UMOWA (dla czesci 3)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2024-02-14
8.2.) Wartos¢ umowy/umowy ramowej: 18450,00 PLN
8.3.) Okres realizacji zamoéwienia albo umowy ramowej: 6 miesigce

Czesé 4

[[SEKCJA V ZAKONCZENIE POSTEPOWANIA (dla czesci 4)

5.1.) Postepowanie zakonczyto sie zawarciem umowy albo uniewaznieniem postepowania: Postepowanie/czesc¢
postepowania zakonczyta sie zawarciem umowy

[[SEKCJA VI OFERTY (dla czesci 4)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wnioskéw: 7
6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0
6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MSP: 7

6.1.4.) Liczba ofert wykonawcow z siedzibg w panstwach EOG innych niz panstwo zamawiajacego: 0
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6.1.5.) Liczba ofert wykonawcow z siedzibg w panstwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 1
6.1.7.) Liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najnizsza ceng lub kosztem: 18450,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyzsza ceng lub kosztem: 43050,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, ktéremu udzielono zaméwienia: 18450,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcje elektroniczna: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest oferta wariantowa: Nie

| SEKCJA VIl WYKONAWCA, KTOREMU UDZIELONO ZAMOWIENIA (dla czesci 4)

7.1.) Czy zaméwienie zostato udzielone wykonawcom wspolnie ubiegajacym sie o udzielenie zaméwienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkos¢ przedsiebiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiebiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, ktéremu udzielono zaméwienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, ktéremu udzielono zamoéwienia: DESTIM Piotr Bogacz
7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 280051517

7.3.3) Ulica: Ul. Poziomkowa 2

7.3.4) Miejscowosé: Szgbruk

7.3.5) Kod pocztowy: 11-036

7.3.6.) Wojewodztwo: warminsko-mazurskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania czesci zaméwienia podwykonawcom?: Nie

[[SEKCJA Vill UMOWA (dla czesci 4)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2024-02-14
8.2.) Wartos¢ umowy/umowy ramowej: 18450,00 PLN
8.3.) Okres realizacji zaméwienia albo umowy ramowej: 6 miesigce

Czesé 5

[[SEKCJA V ZAKONCZENIE POSTEPOWANIA (dla czesci 5)

5.1.) Postepowanie zakonczyto sie zawarciem umowy albo uniewaznieniem postepowania: Postepowanie/czesé
postepowania zakoczyta sie zawarciem umowy

[[SEKCJA VI OFERTY (dla czesci 5)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wnioskéw: 5

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MSP: 5

6.1.4.) Liczba ofert wykonawcoéw z siedzibg w panstwach EOG innych niz panstwo zamawiajacego: 0
6.1.5.) Liczba ofert wykonawcow z siedzibg w panstwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 1
6.1.7.) Liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najnizsza ceng lub kosztem: 19000,00 PLN
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6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyzsza ceng lub kosztem: 61992,00 PLN
6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, ktéremu udzielono zaméwienia: 19000,00 PLN
6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcje elektroniczna: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest oferta wariantowa: Nie

| SEKCJA VIl WYKONAWCA, KTOREMU UDZIELONO ZAMOWIENIA (dla czesci 5)

7.1.) Czy zaméwienie zostato udzielone wykonawcom wspolnie ubiegajacym sie o udzielenie zaméwienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkos¢ przedsiebiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiebiorca
7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, ktéremu udzielono zaméwienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, ktéremu udzielono zaméwienia: WM Ustugi Budowlane Projektowanie, Nadzér, Wykonawstwo
Waldemar Mazanik

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 890526632
7.3.3) Ulica: Ul. Armii Krajowej 47/2

7.3.4) Miejscowosé: Watbrzych

7.3.5) Kod pocztowy: 58-302

7.3.6.) Wojewodztwo: dolnoslgskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania czesci zaméwienia podwykonawcom?: Nie

[[SEKCJA VIil UMOWA (dla czesci 5)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2024-02-02
8.2.) Wartos¢ umowy/umowy ramowej: 19000,00 PLN
8.3.) Okres realizacji zaméwienia albo umowy ramowej: 6 miesigce

Cze$é 6

| SEKCJA V ZAKONCZENIE POSTEPOWANIA (dla czesci 6)

5.1.) Postepowanie zakonczylo sie zawarciem umowy albo uniewaznieniem postepowania: Postepowanie/cze$¢
postepowania zakohczyta sie zawarciem umowy

[[SEKCJA VI OFERTY (dla czesci 6)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wnioskéw: 4

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MSP: 4

6.1.4.) Liczba ofert wykonawcoéw z siedzibg w panstwach EOG innych niz panstwo zamawiajacego: 0
6.1.5.) Liczba ofert wykonawcow z siedzibg w panstwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 1
6.1.7.) Liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najnizsza ceng lub kosztem: 12800,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyzsza ceng lub kosztem: 30750,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, ktéremu udzielono zaméwienia: 12800,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcje elektroniczna: Nie
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6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest oferta wariantowa: Nie

| SEKCJA VIl WYKONAWCA, KTOREMU UDZIELONO ZAMOWIENIA (dla czesci 6)

7.1.) Czy zamoéwienie zostato udzielone wykonawcom wspdlnie ubiegajacym sie o udzielenie zamoéwienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkos$¢ przedsiebiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiebiorca
7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, ktéremu udzielono zaméwienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, ktéremu udzielono zaméwienia: WM Ustugi Budowlane Projektowanie, Nadzér, Wykonawstwo
Waldemar Mazanik

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 890526632
7.3.3) Ulica: Ul. Armii Krajowej 47/2

7.3.4) Miejscowos¢: Watbrzych

7.3.5) Kod pocztowy: 58-302

7.3.6.) Wojewoddztwo: dolnoslgskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania czesci zaméwienia podwykonawcom?: Nie

[[SEKCJA VIl UMOWA (dla czesci 6)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2024-02-02
8.2.) Wartos¢ umowy/umowy ramowej: 12800,00 PLN
8.3.) Okres realizacji zaméwienia albo umowy ramowej: 6 miesigce

Cze$é 7

[[SEKCJA V ZAKONCZENIE POSTEPOWANIA (dla czesci 7)

5.1.) Postepowanie zakonczylo sie¢ zawarciem umowy albo uniewaznieniem postepowania: Postepowanie/czes¢
postepowania zakoczyta sie zawarciem umowy

[[SEKCJA VI OFERTY (dla czesci 7)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wnioskow: 5

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MSP: 5

6.1.4.) Liczba ofert wykonawcoéw z siedzibg w panstwach EOG innych niz panstwo zamawiajacego: 0
6.1.5.) Liczba ofert wykonawcow z siedzibg w panstwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 1
6.1.7.) Liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najnizsza ceng lub kosztem: 10850,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyzsza ceng lub kosztem: 23062,50 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, ktéremu udzielono zaméwienia: 10850,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcje elektroniczna: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest oferta wariantowa: Nie

| SEKCJA VIl WYKONAWCA, KTOREMU UDZIELONO ZAMOWIENIA (dla czesci 7)

7.1.) Czy zaméwienie zostato udzielone wykonawcom wspolnie ubiegajacym sie o udzielenie zaméwienia: Nie
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Wykonawca

7.2.) Wielkos$¢ przedsiebiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiebiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, ktéremu udzielono zaméwienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, ktéremu udzielono zamoéwienia: DESTIM Piotr Bogacz
7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 280051517

7.3.3) Ulica: Ul. Poziomkowa 2

7.3.4) Miejscowos¢é: Szabruk

7.3.5) Kod pocztowy: 11-036

7.3.6.) Wojewodztwo: warminsko-mazurskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania czesci zaméwienia podwykonawcom?: Nie

[[SEKCJA VIl UMOWA (dla czesci 7)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2024-02-14
8.2.) Wartos¢ umowy/umowy ramowej: 10850,00 PLN
8.3.) Okres realizacji zamoéwienia albo umowy ramowej: 6 miesigce

Czesé 8

| SEKCJA V ZAKONCZENIE POSTEPOWANIA (dla czesci 8)

5.1.) Postepowanie zakonczylo sie¢ zawarciem umowy albo uniewaznieniem postepowania: Postepowanie/czes¢
postepowania zakohczyta sie zawarciem umowy

[[SEKCJA VI OFERTY (dla czesci 8)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wnioskow: 3

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MSP: 3

6.1.4.) Liczba ofert wykonawcow z siedzibg w panstwach EOG innych niz panstwo zamawiajgcego: 0
6.1.5.) Liczba ofert wykonawcow z siedzibg w panstwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 1
6.1.7.) Liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najnizsza ceng lub kosztem: 17400,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyzsza ceng lub kosztem: 27675,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, ktéremu udzielono zaméwienia: 17400,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcje elektroniczna: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest oferta wariantowa: Nie

| SEKCJA VIl WYKONAWCA, KTOREMU UDZIELONO ZAMOWIENIA (dla czesci 8)

7.1.) Czy zamoéwienie zostato udzielone wykonawcom wspélnie ubiegajacym si¢ o udzielenie zamoéwienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkos¢ przedsiebiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiebiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, ktéoremu udzielono zaméwienia:
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7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, ktéremu udzielono zamoéwienia: SAG.PROJEKT Biuro Projektow i Realizacji Inwestyciji
Grzegorz Sasiada

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 022303746
7.3.3) Ulica: Ul. Mysliwska 35

7.3.4) Miejscowos¢: Nadolice Wielkie

7.3.5) Kod pocztowy: 55-003

7.3.6.) Wojewoédztwo: dolnoslaskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania czesci zaméwienia podwykonawcom?: Nie

[[SEKCJA VIil UMOWA (dla czesci 8)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2024-02-14
8.2.) Wartosé umowy/umowy ramowej: 17400,00 PLN
8.3.) Okres realizacji zamoéwienia albo umowy ramowej: 6 miesigce

Czesé 9

| SEKCJA V ZAKONCZENIE POSTEPOWANIA (dla czesci 9)

5.1.) Postepowanie zakonczylo sie¢ zawarciem umowy albo uniewaznieniem postepowania: Postepowanie/czes¢
postepowania zakohczyta sie zawarciem umowy

[[SEKCJA VI OFERTY (dla czesci 9)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wnioskow: 6

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MSP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawcow z siedzibg w panstwach EOG innych niz panstwo zamawiajacego: 0
6.1.5.) Liczba ofert wykonawcow z siedzibg w panstwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 1
6.1.7.) Liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najnizsza ceng lub kosztem: 5200,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyzsza ceng lub kosztem: 19680,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, ktéremu udzielono zaméwienia: 5200,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcje elektroniczna: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest oferta wariantowa: Nie

| SEKCJA VIl WYKONAWCA, KTOREMU UDZIELONO ZAMOWIENIA (dla czesci 9)

7.1.) Czy zaméwienie zostato udzielone wykonawcom wspolnie ubiegajacym sie o udzielenie zaméwienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkosé przedsiebiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiebiorca
7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, ktéoremu udzielono zaméwienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, ktéremu udzielono zamoéwienia: WM Ustugi Budowlane Projektowanie, Nadzér, Wykonawstwo
Waldemar Mazanik

7.3.2) Krajowy Numer ldentyfikacyjny: 890526632
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7.3.3) Ulica: Ul. Armii Krajowej 47/2
7.3.4) Miejscowos¢: Watbrzych
7.3.5) Kod pocztowy: 58-302
7.3.6.) Wojewodztwo: dolnoslgskie
7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania czesci zaméwienia podwykonawcom?: Nie

[[SEKCJA VIl UMOWA (dla czesci 9)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2024-02-02
8.2.) Wartos¢ umowy/umowy ramowej: 5200,00 PLN
8.3.) Okres realizacji zaméwienia albo umowy ramowej: 6 miesigce

Czes¢ 10

| SEKCJA V ZAKONCZENIE POSTEPOWANIA (dla czesci 10)

5.1.) Postepowanie zakonczyto sie zawarciem umowy albo uniewaznieniem postepowania: Postepowanie/czesé
postepowania zakonczyta sie zawarciem umowy

[[SEKCJA VI OFERTY (dla czesci 10)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wnioskow: 5

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MSP: 5

6.1.4.) Liczba ofert wykonawcow z siedzibg w panstwach EOG innych niz panstwo zamawiajacego: 0
6.1.5.) Liczba ofert wykonawcow z siedzibg w panstwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 0
6.1.7.) Liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najnizsza ceng lub kosztem: 5200,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyzsza ceng lub kosztem: 27675,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, ktéremu udzielono zamoéwienia: 5200 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcje elektroniczna: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest oferta wariantowa: Nie

| SEKCJA VIl WYKONAWCA, KTOREMU UDZIELONO ZAMOWIENIA (dla czesci 10)

7.1.) Czy zaméwienie zostato udzielone wykonawcom wspolnie ubiegajacym sie o udzielenie zaméwienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkos¢ przedsiebiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiebiorca
7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, ktéremu udzielono zaméwienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, ktéremu udzielono zamoéwienia: WM Ustugi Budowlane Projektowanie, Nadzér, Wykonawstwo
Waldemar Mazanik

7.3.2) Krajowy Numer ldentyfikacyjny: 890526632
7.3.3) Ulica: Ul. Armii Krajowej 47/2

7.3.4) Miejscowosé: Watbrzych

7.3.5) Kod pocztowy: 58-302
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7.3.6.) Wojewodztwo: dolnoslgskie
7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania czesci zaméwienia podwykonawcom?: Nie

[[SEKCJA VIl UMOWA (dla czesci 10)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2024-02-02
8.2.) Wartos¢ umowy/umowy ramowej: 5200,00 PLN
8.3.) Okres realizacji zaméwienia albo umowy ramowej: 6 miesigce

Czes¢ 11

[[SEKCJA V ZAKONCZENIE POSTEPOWANIA (dla czesci 11)

5.1.) Postepowanie zakonczyto sie zawarciem umowy albo uniewaznieniem postepowania: Postepowanie/czesé
postepowania zakonczyta sie zawarciem umowy

[[SEKCJA VI OFERTY (dla czesci 11)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wnioskéw: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MSP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawcow z siedzibg w panstwach EOG innych niz panstwo zamawiajacego: 0
6.1.5.) Liczba ofert wykonawcow z siedzibg w panstwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 0
6.1.7.) Liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najnizsza ceng lub kosztem: 15375,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyzsza ceng lub kosztem: 15375,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, ktéremu udzielono zamoéwienia: 15375,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcje elektroniczna: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest oferta wariantowa: Nie

| SEKCJA VIl WYKONAWCA, KTOREMU UDZIELONO ZAMOWIENIA (dla czesci 11)

7.1.) Czy zamoéwienie zostato udzielone wykonawcom wspdlnie ubiegajacym sie o udzielenie zamoéwienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkos¢ przedsiebiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiebiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, ktéremu udzielono zaméwienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, ktéremu udzielono zaméwienia: Architektoniczne Biuro Projektowe, Abi-project
7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 530712960

7.3.3) Ulica: Ul. Struga 13

7.3.4) Miejscowos¢: Brzeg

7.3.5) Kod pocztowy: 49-305

7.3.6.) Wojewoddztwo: opolskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania czesci zaméwienia podwykonawcom?: Nie

[[SEKCJA VIil UMOWA (dla czesci 11)
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8.1.) Data zawarcia umowy: 2024-02-14
8.2.) Wartos¢ umowy/umowy ramowej: 15375,00 PLN
8.3.) Okres realizacji zamoéwienia albo umowy ramowej: 3 miesigce

Czes¢ 12

[[SEKCJA V ZAKONCZENIE POSTEPOWANIA (dla czesci 12)

5.1.) Postepowanie zakonczyto sie zawarciem umowy albo uniewaznieniem postepowania: Postepowanie/czesé
postepowania zakonczyta sie zawarciem umowy

[[SEKCJA VI OFERTY (dla czesci 12)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wnioskéw: 5

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MSP: 5

6.1.4.) Liczba ofert wykonawcow z siedzibg w panstwach EOG innych niz panstwo zamawiajacego: 0
6.1.5.) Liczba ofert wykonawcow z siedzibg w panstwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 1
6.1.7.) Liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najnizsza ceng lub kosztem: 76800,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyzsza ceng lub kosztem: 141450,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, ktéremu udzielono zamoéwienia: 76800,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcje elektroniczna: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest oferta wariantowa: Nie

| SEKCJA VIl WYKONAWCA, KTOREMU UDZIELONO ZAMOWIENIA (dla czesci 12)

7.1.) Czy zamoéwienie zostato udzielone wykonawcom wspdlnie ubiegajacym sie o udzielenie zamoéwienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkos$é¢ przedsiebiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiebiorca
7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, ktéremu udzielono zaméwienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, ktéremu udzielono zamoéwienia: WM Ustugi Budowlane Projektowanie, Nadzér, Wykonawstwo
Waldemar Mazanik

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 890526632
7.3.3) Ulica: Ul. Armii Krajowej 47/2

7.3.4) Miejscowos¢: Watbrzych

7.3.5) Kod pocztowy: 58-302

7.3.6.) Wojewoédztwo: dolnoslaskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania czesci zaméwienia podwykonawcom?: Nie

[[SEKCJA VIl UMOWA (dla czesci 12)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2024-02-02
8.2.) Wartos¢ umowy/umowy ramowej: 76800,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamoéwienia albo umowy ramowej: 6 miesigce
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Czes¢ 13

[[SEKCJA V ZAKONCZENIE POSTEPOWANIA (dla czesci 13)

5.1.) Postepowanie zakonczyto sie zawarciem umowy albo uniewaznieniem postepowania: Postepowanie/czesé
postepowania zakonczyta sie zawarciem umowy

[ SEKCJA VI OFERTY (dla czesci 13)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wnioskow: 3

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MSP: 3

6.1.4.) Liczba ofert wykonawcow z siedzibg w panstwach EOG innych niz panstwo zamawiajacego: 0
6.1.5.) Liczba ofert wykonawcow z siedzibg w panstwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 0
6.1.7.) Liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najnizsza ceng lub kosztem: 7800,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyzsza ceng lub kosztem: 18450,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, ktéremu udzielono zaméwienia: 7800,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcje elektroniczna: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest oferta wariantowa: Nie

| SEKCJA VIl WYKONAWCA, KTOREMU UDZIELONO ZAMOWIENIA (dla czesci 13)

7.1.) Czy zamowienie zostato udzielone wykonawcom wspodlnie ubiegajacym sie o udzielenie zamoéwienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkos$¢ przedsiebiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiebiorca
7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, ktéremu udzielono zaméwienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, ktéremu udzielono zamoéwienia: WM Ustugi Budowlane Projektowanie, Nadzér, Wykonawstwo
Waldemar Mazanik

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 890526632
7.3.3) Ulica: Ul. Armii Krajowej 47/2

7.3.4) Miejscowosé: Watbrzych

7.3.5) Kod pocztowy: 58-302

7.3.6.) Wojewoédztwo: dolnoslaskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania czesci zaméwienia podwykonawcom?: Nie

[[SEKCJA VIl UMOWA (dla czesci 13)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2024-02-02
8.2.) Wartosé umowy/umowy ramowej: 7800,00 PLN
8.3.) Okres realizacji zamoéwienia albo umowy ramowej: 3 miesigce

Czesé 14

[[SEKCJA V ZAKONCZENIE POSTEPOWANIA (dla czesci 14)

5.1.) Postepowanie zakonczylo sie¢ zawarciem umowy albo uniewaznieniem postepowania: Postepowanie/czes¢
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postepowania zakohczyta sie zawarciem umowy

[[SEKCJA VI OFERTY (dla czesci 14)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wnioskow: 5

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MSP: 5

6.1.4.) Liczba ofert wykonawcoéw z siedzibg w panstwach EOG innych niz panstwo zamawiajacego: 0
6.1.5.) Liczba ofert wykonawcow z siedzibg w panstwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 0
6.1.7.) Liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najnizsza ceng lub kosztem: 5800,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyzsza ceng lub kosztem: 23062,50 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, ktéremu udzielono zaméwienia: 5800,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcje elektroniczna: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest oferta wariantowa: Nie

| SEKCJA VIl WYKONAWCA, KTOREMU UDZIELONO ZAMOWIENIA (dla czesci 14)

7.1.) Czy zaméwienie zostato udzielone wykonawcom wspolnie ubiegajacym sie o udzielenie zaméwienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkos¢ przedsiebiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiebiorca
7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, ktéoremu udzielono zaméwienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, ktéremu udzielono zamowienia: WM Ustugi Budowlane Projektowanie, Nadzér, Wykonawstwo
Waldemar Mazanik

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 890526632
7.3.3) Ulica: Ul. Armii Krajowej 47/2

7.3.4) Miejscowosc¢: Watbrzych

7.3.5) Kod pocztowy: 58-302

7.3.6.) Wojewodztwo: dolnoslgskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania czesci zamoéwienia podwykonawcom?: Nie

[[SEKCJA VIl UMOWA (dla czesci 14)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2024-02-02
8.2.) Wartos¢ umowy/umowy ramowej: 5800,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamoéwienia albo umowy ramowej: 1 miesigce
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	1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność
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	2.1.) Ogłoszenie dotyczy:
	2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie
	2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
	2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-450eeeb9-89e0-11ee-b55a-a22b2d7f700e
	2.5.) Numer ogłoszenia: 2024/BZP 00215933
	2.6.) Wersja ogłoszenia: 01
	2.7.) Data ogłoszenia: 2024-02-23
	2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak
	2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00127637/17/P
	2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:
	2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie
	2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak
	2.14.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00510198

	SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ
	3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

	SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
	4.1.) Numer referencyjny: WRO.WOP.260.34.2023
	4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak
	4.3.) Łączna wartość poszczególnych części zamówienia: 419305,90 PLN
	4.3.1) Wartość zamówienia stanowiącego przedmiot tego postępowania (bez VAT): 279663,90 PLN
	4.4.) Rodzaj zamówienia: Usługi
	Część 1
	4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
	4.5.3.) Główny kod CPV: 71220000-6 - Usługi projektowania architektonicznego
	4.5.5.) Wartość części: 21949,92 PLN
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	4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
	4.5.3.) Główny kod CPV: 71220000-6 - Usługi projektowania architektonicznego
	4.5.5.) Wartość części: 21949,92 PLN
	Część 3
	4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
	4.5.3.) Główny kod CPV: 71220000-6 - Usługi projektowania architektonicznego
	4.5.5.) Wartość części: 21949,92 PLN
	Część 4
	4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
	4.5.3.) Główny kod CPV: 71220000-6 - Usługi projektowania architektonicznego
	4.5.5.) Wartość części: 21949,92 PLN
	Część 5
	4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
	4.5.3.) Główny kod CPV: 71220000-6 - Usługi projektowania architektonicznego
	4.5.5.) Wartość części: 21949,92 PLN
	Część 6
	4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
	4.5.3.) Główny kod CPV: 71220000-6 - Usługi projektowania architektonicznego
	4.5.5.) Wartość części: 14788,29 PLN
	Część 7
	4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
	4.5.3.) Główny kod CPV: 71220000-6 - Usługi projektowania architektonicznego
	4.5.5.) Wartość części: 14788,29 PLN
	Część 8
	4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
	4.5.3.) Główny kod CPV: 71220000-6 - Usługi projektowania architektonicznego
	4.5.5.) Wartość części: 14788,29 PLN
	Część 9
	4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
	4.5.3.) Główny kod CPV: 71220000-6 - Usługi projektowania architektonicznego
	4.5.5.) Wartość części: 7998,70 PLN
	Część 10
	4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
	4.5.3.) Główny kod CPV: 71220000-6 - Usługi projektowania architektonicznego
	4.5.5.) Wartość części: 7998,70 PLN
	Część 11
	4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
	4.5.3.) Główny kod CPV: 71220000-6 - Usługi projektowania architektonicznego
	4.5.5.) Wartość części: 8970,30 PLN
	Część 12
	4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
	4.5.3.) Główny kod CPV: 71220000-6 - Usługi projektowania architektonicznego
	4.5.5.) Wartość części: 74211,38 PLN
	Część 13
	4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
	4.5.3.) Główny kod CPV: 71220000-6 - Usługi projektowania architektonicznego
	4.5.5.) Wartość części: 11985,14 PLN
	Część 14
	4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
	4.5.3.) Główny kod CPV: 71220000-6 - Usługi projektowania architektonicznego
	4.5.5.) Wartość części: 6386,51 PLN

	SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA
	Część 1

	SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 1)
	5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

	SEKCJA VI OFERTY (dla części 1)
	6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 5
	6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0
	6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0
	6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 5
	6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0
	6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0
	6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1
	6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0
	6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 24000,00 PLN
	6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 47970,00 PLN
	6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 24000,00 PLN
	6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie
	6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

	SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 1)
	7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie
	Wykonawca
	7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca
	7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:
	7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: WM Usługi Budowlane Projektowanie, Nadzór, Wykonawstwo Waldemar Mazanik
	7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 890526632
	7.3.3) Ulica: Ul. Armii Krajowej 47/2
	7.3.4) Miejscowość: Wałbrzych
	7.3.5) Kod pocztowy: 58-302
	7.3.6.) Województwo: dolnośląskie
	7.3.7.) Kraj: Polska
	7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

	SEKCJA VIII UMOWA (dla części 1)
	8.1.) Data zawarcia umowy: 2024-02-02
	8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 24000,00 PLN
	8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 6 miesiące
	Część 2

	SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 2)
	5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

	SEKCJA VI OFERTY (dla części 2)
	6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 7
	6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0
	6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0
	6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 7
	6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0
	6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0
	6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1
	6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0
	6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 18450,00 PLN
	6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 47970,00 PLN
	6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 18450,00 PLN
	6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie
	6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

	SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 2)
	7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie
	Wykonawca
	7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca
	7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:
	7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: DESTIM Piotr Bogacz
	7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 280051517
	7.3.3) Ulica: Ul. Poziomkowa 2
	7.3.4) Miejscowość: Sząbruk
	7.3.5) Kod pocztowy: 11-036
	7.3.6.) Województwo: warmińsko-mazurskie
	7.3.7.) Kraj: Polska
	7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

	SEKCJA VIII UMOWA (dla części 2)
	8.1.) Data zawarcia umowy: 2024-02-14
	8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 18450,00 PLN
	8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 6 miesiące
	Część 3

	SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 3)
	5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

	SEKCJA VI OFERTY (dla części 3)
	6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 7
	6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0
	6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0
	6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 7
	6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0
	6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0
	6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1
	6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0
	6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 18450,00 PLN
	6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 47970,00 PLN
	6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 18450,00 PLN
	6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie
	6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

	SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 3)
	7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie
	Wykonawca
	7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca
	7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:
	7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: DESTIM Piotr Bogacz
	7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 280051517
	7.3.3) Ulica: Ul. Poziomkowa 2
	7.3.4) Miejscowość: Sząbruk
	7.3.5) Kod pocztowy: 11-036
	7.3.6.) Województwo: warmińsko-mazurskie
	7.3.7.) Kraj: Polska
	7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

	SEKCJA VIII UMOWA (dla części 3)
	8.1.) Data zawarcia umowy: 2024-02-14
	8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 18450,00 PLN
	8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 6 miesiące
	Część 4

	SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 4)
	5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

	SEKCJA VI OFERTY (dla części 4)
	6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 7
	6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0
	6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0
	6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 7
	6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0
	6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0
	6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1
	6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0
	6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 18450,00 PLN
	6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 43050,00 PLN
	6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 18450,00 PLN
	6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie
	6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

	SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 4)
	7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie
	Wykonawca
	7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca
	7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:
	7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: DESTIM Piotr Bogacz
	7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 280051517
	7.3.3) Ulica: Ul. Poziomkowa 2
	7.3.4) Miejscowość: Sząbruk
	7.3.5) Kod pocztowy: 11-036
	7.3.6.) Województwo: warmińsko-mazurskie
	7.3.7.) Kraj: Polska
	7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

	SEKCJA VIII UMOWA (dla części 4)
	8.1.) Data zawarcia umowy: 2024-02-14
	8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 18450,00 PLN
	8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 6 miesiące
	Część 5

	SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 5)
	5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

	SEKCJA VI OFERTY (dla części 5)
	6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 5
	6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0
	6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0
	6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 5
	6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0
	6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0
	6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1
	6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0
	6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 19000,00 PLN
	6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 61992,00 PLN
	6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 19000,00 PLN
	6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie
	6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

	SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 5)
	7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie
	Wykonawca
	7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca
	7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:
	7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: WM Usługi Budowlane Projektowanie, Nadzór, Wykonawstwo Waldemar Mazanik
	7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 890526632
	7.3.3) Ulica: Ul. Armii Krajowej 47/2
	7.3.4) Miejscowość: Wałbrzych
	7.3.5) Kod pocztowy: 58-302
	7.3.6.) Województwo: dolnośląskie
	7.3.7.) Kraj: Polska
	7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

	SEKCJA VIII UMOWA (dla części 5)
	8.1.) Data zawarcia umowy: 2024-02-02
	8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 19000,00 PLN
	8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 6 miesiące
	Część 6

	SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 6)
	5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

	SEKCJA VI OFERTY (dla części 6)
	6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 4
	6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0
	6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0
	6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 4
	6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0
	6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0
	6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1
	6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0
	6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 12800,00 PLN
	6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 30750,00 PLN
	6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 12800,00 PLN
	6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie
	6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

	SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 6)
	7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie
	Wykonawca
	7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca
	7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:
	7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: WM Usługi Budowlane Projektowanie, Nadzór, Wykonawstwo Waldemar Mazanik
	7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 890526632
	7.3.3) Ulica: Ul. Armii Krajowej 47/2
	7.3.4) Miejscowość: Wałbrzych
	7.3.5) Kod pocztowy: 58-302
	7.3.6.) Województwo: dolnośląskie
	7.3.7.) Kraj: Polska
	7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

	SEKCJA VIII UMOWA (dla części 6)
	8.1.) Data zawarcia umowy: 2024-02-02
	8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 12800,00 PLN
	8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 6 miesiące
	Część 7

	SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 7)
	5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

	SEKCJA VI OFERTY (dla części 7)
	6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 5
	6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0
	6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0
	6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 5
	6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0
	6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0
	6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1
	6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0
	6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 10850,00 PLN
	6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 23062,50 PLN
	6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 10850,00 PLN
	6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie
	6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

	SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 7)
	7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie
	Wykonawca
	7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca
	7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:
	7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: DESTIM Piotr Bogacz
	7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 280051517
	7.3.3) Ulica: Ul. Poziomkowa 2
	7.3.4) Miejscowość: Sząbruk
	7.3.5) Kod pocztowy: 11-036
	7.3.6.) Województwo: warmińsko-mazurskie
	7.3.7.) Kraj: Polska
	7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

	SEKCJA VIII UMOWA (dla części 7)
	8.1.) Data zawarcia umowy: 2024-02-14
	8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 10850,00 PLN
	8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 6 miesiące
	Część 8

	SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 8)
	5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

	SEKCJA VI OFERTY (dla części 8)
	6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 3
	6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0
	6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0
	6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 3
	6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0
	6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0
	6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1
	6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0
	6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 17400,00 PLN
	6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 27675,00 PLN
	6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 17400,00 PLN
	6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie
	6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

	SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 8)
	7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie
	Wykonawca
	7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca
	7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:
	7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: SAG.PROJEKT Biuro Projektów i Realizacji Inwestycji Grzegorz Sąsiada
	7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 022303746
	7.3.3) Ulica: Ul. Myśliwska 35
	7.3.4) Miejscowość: Nadolice Wielkie
	7.3.5) Kod pocztowy: 55-003
	7.3.6.) Województwo: dolnośląskie
	7.3.7.) Kraj: Polska
	7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

	SEKCJA VIII UMOWA (dla części 8)
	8.1.) Data zawarcia umowy: 2024-02-14
	8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 17400,00 PLN
	8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 6 miesiące
	Część 9

	SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 9)
	5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

	SEKCJA VI OFERTY (dla części 9)
	6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 6
	6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0
	6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0
	6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1
	6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0
	6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0
	6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1
	6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0
	6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 5200,00 PLN
	6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 19680,00 PLN
	6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 5200,00 PLN
	6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie
	6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

	SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 9)
	7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie
	Wykonawca
	7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca
	7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:
	7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: WM Usługi Budowlane Projektowanie, Nadzór, Wykonawstwo Waldemar Mazanik
	7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 890526632
	7.3.3) Ulica: Ul. Armii Krajowej 47/2
	7.3.4) Miejscowość: Wałbrzych
	7.3.5) Kod pocztowy: 58-302
	7.3.6.) Województwo: dolnośląskie
	7.3.7.) Kraj: Polska
	7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

	SEKCJA VIII UMOWA (dla części 9)
	8.1.) Data zawarcia umowy: 2024-02-02
	8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 5200,00 PLN
	8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 6 miesiące
	Część 10

	SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 10)
	5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

	SEKCJA VI OFERTY (dla części 10)
	6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 5
	6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0
	6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0
	6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 5
	6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0
	6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0
	6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0
	6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0
	6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 5200,00 PLN
	6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 27675,00 PLN
	6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 5200 PLN
	6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie
	6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

	SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 10)
	7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie
	Wykonawca
	7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca
	7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:
	7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: WM Usługi Budowlane Projektowanie, Nadzór, Wykonawstwo Waldemar Mazanik
	7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 890526632
	7.3.3) Ulica: Ul. Armii Krajowej 47/2
	7.3.4) Miejscowość: Wałbrzych
	7.3.5) Kod pocztowy: 58-302
	7.3.6.) Województwo: dolnośląskie
	7.3.7.) Kraj: Polska
	7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

	SEKCJA VIII UMOWA (dla części 10)
	8.1.) Data zawarcia umowy: 2024-02-02
	8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 5200,00 PLN
	8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 6 miesiące
	Część 11

	SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 11)
	5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

	SEKCJA VI OFERTY (dla części 11)
	6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1
	6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0
	6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0
	6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1
	6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0
	6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0
	6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0
	6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0
	6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 15375,00 PLN
	6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 15375,00 PLN
	6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 15375,00 PLN
	6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie
	6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

	SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 11)
	7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie
	Wykonawca
	7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca
	7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:
	7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Architektoniczne Biuro Projektowe, Abi-project
	7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 530712960
	7.3.3) Ulica: Ul. Struga 13
	7.3.4) Miejscowość: Brzeg
	7.3.5) Kod pocztowy: 49-305
	7.3.6.) Województwo: opolskie
	7.3.7.) Kraj: Polska
	7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

	SEKCJA VIII UMOWA (dla części 11)
	8.1.) Data zawarcia umowy: 2024-02-14
	8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 15375,00 PLN
	8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 3 miesiące
	Część 12

	SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 12)
	5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

	SEKCJA VI OFERTY (dla części 12)
	6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 5
	6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0
	6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0
	6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 5
	6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0
	6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0
	6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1
	6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0
	6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 76800,00 PLN
	6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 141450,00 PLN
	6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 76800,00 PLN
	6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie
	6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

	SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 12)
	7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie
	Wykonawca
	7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca
	7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:
	7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: WM Usługi Budowlane Projektowanie, Nadzór, Wykonawstwo Waldemar Mazanik
	7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 890526632
	7.3.3) Ulica: Ul. Armii Krajowej 47/2
	7.3.4) Miejscowość: Wałbrzych
	7.3.5) Kod pocztowy: 58-302
	7.3.6.) Województwo: dolnośląskie
	7.3.7.) Kraj: Polska
	7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

	SEKCJA VIII UMOWA (dla części 12)
	8.1.) Data zawarcia umowy: 2024-02-02
	8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 76800,00 PLN
	8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 6 miesiące
	Część 13

	SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 13)
	5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

	SEKCJA VI OFERTY (dla części 13)
	6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 3
	6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0
	6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0
	6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 3
	6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0
	6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0
	6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0
	6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0
	6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 7800,00 PLN
	6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 18450,00 PLN
	6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 7800,00 PLN
	6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie
	6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

	SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 13)
	7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie
	Wykonawca
	7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca
	7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:
	7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: WM Usługi Budowlane Projektowanie, Nadzór, Wykonawstwo Waldemar Mazanik
	7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 890526632
	7.3.3) Ulica: Ul. Armii Krajowej 47/2
	7.3.4) Miejscowość: Wałbrzych
	7.3.5) Kod pocztowy: 58-302
	7.3.6.) Województwo: dolnośląskie
	7.3.7.) Kraj: Polska
	7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

	SEKCJA VIII UMOWA (dla części 13)
	8.1.) Data zawarcia umowy: 2024-02-02
	8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 7800,00 PLN
	8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 3 miesiące
	Część 14

	SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 14)
	5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

	SEKCJA VI OFERTY (dla części 14)
	6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 5
	6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0
	6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0
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	SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 14)
	7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie
	Wykonawca
	7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca
	7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:
	7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: WM Usługi Budowlane Projektowanie, Nadzór, Wykonawstwo Waldemar Mazanik
	7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 890526632
	7.3.3) Ulica: Ul. Armii Krajowej 47/2
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