Ogłoszenie o wyniku postępowania
Usługi
SVA/U/4620-99/2023: Opracowanie dok. projekt.-koszt. przebudowy kotłowni opalanych koksem lub olejem opałowym na kotłownie gazowe w kompl. wojsk. w Kołobrzegu.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: AMW SINEVIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 142989877

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Paderewskiego 6

1.5.2.) Miejscowość: Nowy Dwór Mazowiecki

1.5.3.) Kod pocztowy: 05-100

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL912 - Warszawski wschodni

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: biuro@amwsinevia.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://amwsinevia.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:
www.amwsinevia.eb2b.com.pl

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - osoba prawna, o której mowa w art. 4 pkt 3 ustawy (podmiot prawa publicznego)

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Budownictwo i obiekty komunalne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
SVA/U/4620-99/2023: Opracowanie dok. projekt.-koszt. przebudowy kotłowni opalanych koksem lub olejem opałowym na kotłownie gazowe w kompl. wojsk. w Kołobrzegu.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-bf4feddd-9f3a-11ee-948d-82b0c04ef850

2.5.) Numer ogłoszenia: 2024/BZP 00221457

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2024-02-27

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00566015

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: SVA/U/4620-99/2023

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.3.1) Wartość zamówienia stanowiącego przedmiot tego postępowania (bez VAT): 306000 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Usługi

Część 1

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
Część 1: Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej w budynku nr 1, 2, 5 na terenie kompleksu wojskowego w m. Kołobrzeg
1) Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę kotłowni opalanej koksem na gazową oraz dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy wewnętrznej instalacji gazu w budynku nr 1 na terenie kompleksu wojskowego w m. Kołobrzeg.
2) Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę kotłowni opalanej koksem na gazową oraz dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy wewnętrznej instalacji gazu w budynku nr 2 na terenie kompleksu wojskowego w m. Kołobrzeg.
3) Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę kotłowni olejowej na gazową oraz dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy wewnętrznej instalacji gazu
w budynku nr 5 na terenie kompleksu wojskowego w m. Kołobrzeg.

4.5.3.) Główny kod CPV: 71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

4.5.5.) Wartość części: 85000 PLN

Część 2

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
Część 2: Opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej w budynku nr 18, 16, 17 na terenie kompleksu wojskowego w m. Kołobrzeg
1) Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę kotłowni opalanej koksem na gazową oraz dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy wewnętrznej instalacji gazu w budynku nr 18 na terenie kompleksu wojskowego w m. Kołobrzeg.
2) Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę kotłowni gazowej oraz dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy wewnętrznej instalacji gazu w budynku nr 16 na terenie kompleksu wojskowego w m. Kołobrzeg.
3) Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę kotłowni gazowej oraz dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy wewnętrznej instalacji gazu w budynku nr 17 na terenie kompleksu wojskowego w m. Kołobrzeg.

4.5.3.) Główny kod CPV: 71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

4.5.5.) Wartość części: 95000 PLN

Część 3

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
Część 3: Opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej w budynku nr 19, 20, 23, 22 na terenie kompleksu wojskowego w m. Kołobrzeg
1) Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę kotłowni opalanej koksem na gazową oraz dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy wewnętrznej instalacji gazu w budynku nr 19 na terenie kompleksu wojskowego w m. Kołobrzeg.
2) Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę kotłowni gazowej oraz dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy wewnętrznej instalacji gazu w budynku nr 20 na terenie kompleksu wojskowego w m. Kołobrzeg.
3) Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę kotłowni opalanej koksem na gazową oraz dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy wewnętrznej instalacji gazu w budynku nr 23 na terenie kompleksu wojskowego w m. Kołobrzeg.
4) Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę technologii kuchni parowej na gazową oraz dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy wewnętrznej instalacji gazu w budynku nr 22 na terenie kompleksu wojskowego w m. Kołobrzeg.

4.5.3.) Główny kod CPV: 71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

4.5.5.) Wartość części: 126000 PLN

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

Część 1

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 1)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 1)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 7

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 7

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 2

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 61500 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 129150 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 61500 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 1)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "INWEST" L.KACZMARCZYK Sp.j.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 8170006810

7.3.3) Ulica: ul. Wojska Polskiego, nr 3

7.3.4) Miejscowość: Mielec

7.3.5) Kod pocztowy: 39-300

7.3.6.) Województwo: podkarpackie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 1)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2024-02-05

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 61500 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 90 dni

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

Część 2

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 2)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 2)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 7

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 7

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 3

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 2

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 73800 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 108732 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 73800 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 2)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "INWEST" L.KACZMARCZYK Sp.j.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 8170006810

7.3.3) Ulica: ul. Wojska Polskiego, nr 3

7.3.4) Miejscowość: Mielec

7.3.5) Kod pocztowy: 39-300

7.3.6.) Województwo: podkarpackie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 2)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2024-02-05

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 73800 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 90 dni

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

Część 3

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 3)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć

postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 7 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

W dniu 24.01.2024 r. Zamawiający dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty dla Część 3, następnie w dniu 25.01.2024 r. zaprosił Wykonawcę do podpisania Umowy (pismo znak SVA/U/4620-99/14/2023 MS). Wykonawca został zaproszony na dwustronne podpisanie umowy w dniu 30.01.2024 r. W związku z niestawieniem się Wykonawcy w wyznaczonym termie na podpisanie umowy Zamawiający wyznaczył dodatkowy termin podpisania umowy tj. na dzień 07.02.2024 r. Wykonawca również w tym terminie nie stawił się. Zamawiający wyznaczył kolejny termin na zawarcie umowy tj. do dnia 12.02.2024 r. i wyraził zgodę na zawarcie umowy w trybie korespondencyjnym.
Wykonawca w wyznaczonym terminie nie przesłał podpisanej umowy.
W związku z powyższym Zamawiający unieważnił postępowanie na podstawie art. 255 pkt 7 ustawy zgodnie z którym Zamawiający unieważnia postępowanie jeżeli wykonawca nie wniósł zabezpieczenia należytego wykonania umowy lub uchylił się od zawarcia umowy, z uwzględnieniem art. 263 ustawy, zgodnie z którym „Jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, zamawiający może dokonać ponownego badania i oceny ofert spośród ofert pozostałych w postępowaniu wykonawców oraz wybrać najkorzystniejszą ofertę albo unieważnić postępowanie.”

SEKCJA IX INFORMACJE DODATKOWE

Termin wykonania zamówienia (dotyczy każdej części):
- do 60 dni od daty zawarcia umowy dokumentacja bez uzgodnień
- do 90 dni od daty zawarcia umowy dokumentacja z uzgodnieniami.