Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
„Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych i leśnych dz.nr 7/2 obr. Nowa Wieś Wielka, gmina Paszowice”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA PASZOWICE

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 390647423

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: 137

1.5.2.) Miejscowość: Paszowice

1.5.3.) Kod pocztowy: 59-411

1.5.4.) Województwo: dolnośląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL515 - Jeleniogórski

1.5.7.) Numer telefonu: 468706097

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetarg@paszowice.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.paszowice.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:
ww.platformazakupowa.pl/pn/paszowice

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
„Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych i leśnych dz.nr 7/2 obr. Nowa Wieś Wielka, gmina Paszowice”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-2773c721-cbfc-11ee-875e-a22221c84ba7

2.5.) Numer ogłoszenia: 2024/BZP 00235280

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2024-03-07

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2024/BZP 00029525/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.5 Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych dz. nr 7/2 obr. Nowa Wieś Wielka, gmina Paszowice

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy:
Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2024/BZP 00191117

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: GK.I.271.2.2024

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 430000 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest przebudowa nawierzchni drogi wewnętrznej w Nowej Wsi Wielkiej.
Na remontowanej drodze założone są dwa przekroje normalne. Planowana szerokość docelowa jezdni przez to 3,0 m plus obustronne pobocza po 0,5 m szerokości. Z uwagi na duże spadki podłużne drogi , kruszywo łamane umieszczamy w geokracie komórkowej o grubości 20cm. Podbudowę klinujemy warstwą kruszywa łamanego 0/5 w ilości około 75 kg/m2 z bardzo dokładnym wpłukaniem i zagęszczeniem całości. Następnie wykonujemy nową nawierzchnie powierzchniowo utrwaloną emulsją i grysem na szerokość podstawową 3,0 m. Z uwagi na wąski pas drogowy zastosowane będzie odwodnienie powierzchniowo wgłębne za pomocą spadków poprzecznych, podłużnych, drenażu i rowu. Na wyprofilowanym podłożu układamy warstwę odsączającą z pisku filtracyjnego 0/2 przykrytą geowłókniną. W km od 0+000 wymieniamy przepust na średnicę fi 400 o długości 20 m. Od 0+000 do 0+085 odmulamy i regulujemy rów przydrożny wraz z jego umocnieniem płytą ażurową. Powyższe umocnienie nie ma wpływu na zmniejszenie przekroju rowu a jedynie poprawi spływ wody i nada trwałość temu odwodnieniu. Następnie w km 0+090 wymieniamy istniejące odwodnienie stosując rurę perforacyjną (drenażową) fi 315 chwytając wszystką wodę wychodzącą z istniejących drenaży. Długość rury 30 m. Początek przepustu stanowi studnia deszczowa fi 1000 zwieńczona wpustem deszczowym, a zakończenie ścianka czołowa monolityczna lub murowana z kamienia twardego. Całe ten element odwodnienia będzie przedmiotem osobnego opracowania. Do studni doprowadzamy także wodę wgłębną wpinając drenaż fi 110 długości 515 mb. W ciągu drenażu jest zainstalowanych 10 szt studni inspekcyjnych fi 315 w odstępach co 50 m. Całość rozwiązania projektowego opisuje dalsza część opracowania oraz przedmiar robót. Zasadniczo wodę powierzchniowo przejmuje pas drogowy. Przekrój konstrukcyjny planowany jest następująco:
1. Wykorytowanie, wyprofilowanie i zagęszczonie podłoże szer. 5,0 m
2. Warstwa odsączająca gr. 10 cm z piasku filtracyjnego 0/2 szer 4,0 m
3. Geowłóknina filtracyjna 200 g/m2 szer. 4,0 m
4. Podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego 0/31,5 ułożona w geokracie komórkowej. Całość zaklinowana kruszywem łamanym 0/5 w ilości około 75 kg/m2 szerokości 3,5 m.
5. Wykonanie warstwy ścieralnej podwójnie powierzchniowo utrwalonej szerokości 3,0 m
6. Dostawa wraz z montażem 1 lampy
Źródło energii: panel fotowoltaiczny o mocy min. 60 W/18V, regulacja 360° poziomo, 180° pionowo. Akumulator litowo-jonowy o pojemności min. 15 Ah/12,8V (187 Wh).
Oświetlenie LED o mocy min. 20 W, 36V, strumień świetlny min 4000 lm, wraz z czujnikiem ruchu oraz co najmniej dwoma trybami pracy; pełna moc i tryb oszczędzania.
Słup o wysokości 5-6 m wraz z prefabrykowanym fundamentem zapewniającym bezpieczną eksploatację dl trzeciej strefy wiatrowej. Dostawa 59-411 Paszowice 35. Gwarancja na akumulator, panel fotowoltaiczny oraz pozostałe elementy minimum 5 lat.
Do dostarczonych elementów dostawca będzie zobowiązany załączyć karty gwarancyjne, instrukcje montażu, atesty numery fabryczne urządzeń oraz inne dokumenty wymagane prawem a będące w posiadaniu dostawcy.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45233120-6 - Roboty w zakresie budowy dróg

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

45000000-7 - Roboty budowlane

45233290-8 - Instalowanie znaków drogowych

31527210-1 - Latarnie

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 3 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:
Zamawiający nie może zwiększyć kwoty przeznaczonej na realizację zamówienia do ceny lub kosztu najkorzystniejszej oferty.

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 3

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 3

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 3

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 838860,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 976242,39 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 0 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie