Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Zam. pol. na powt. pod. rob. bud. w ram. zam. pn. Bud. przed. ul. P. Wysockiego w Łebie pn. częściowa wymiana podłoża gruntowego, bud. odc. sieci wod. oraz dostawa i montaż barier drogowych

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Miejska Łeba

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 770979743

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Kościuszki 90

1.5.2.) Miejscowość: Łeba

1.5.3.) Kod pocztowy: 84-300

1.5.4.) Województwo: pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL636 - Słupski

1.5.7.) Numer telefonu: 59 8661 510

1.5.8.) Numer faksu: 59 8661 337

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@leba.eu

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://leba.um.gov.pl

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
Zam. pol. na powt. pod. rob. bud. w ram. zam. pn. Bud. przed. ul. P. Wysockiego w Łebie pn. częściowa wymiana podłoża gruntowego, bud. odc. sieci wod. oraz dostawa i montaż barier drogowych

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-b482b464-e064-11ee-9fce-3adbe5eb3a3d

2.5.) Numer ogłoszenia: 2024/BZP 00241257

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2024-03-12

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00032975/09/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.10 Budowa przedłużenia ul. Wysockiego

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Nie

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie zamówienia z wolnej ręki na podstawie: art. 305 pkt 1 ustawy w zw. z art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy

3.1.1.) Uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu negocjacji bez ogłoszenia albo zamówienia z wolnej ręki:

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie art. 304 w zw. z art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2023 r.
poz. 1605) oraz przepisami wykonawczymi do tej ustawy. W okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego, dotychczasowemu wykonawcy robót budowlanych, zamówienia polegającego na powtórzeniu podobnych robót budowlanych, takie zamówienie było przewidziane w ogłoszeniu o zamówieniu dla zamówienia podstawowego i jest zgodne z jego przedmiotem oraz całkowita wartość tego zamówienia została uwzględniona przy obliczaniu jego wartości

3.1.2.) Identyfikator wcześniejszego postępowania: ocds-148610-5f10ef4a-043f-11ee-9355-06954b8c6cb9

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: RI.271.5.2024.IM

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 94630,81 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Częściowa wymiana podłoża gruntowego
Należy wybrać istniejącą warstwę o grubości ok. 60 cm (ok. 750 m2)
Wykonawca usunie gruntu nienośny do stropu warstw nośnych, następnie zastąpi je kruszywem i zagęści do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia Is>0,98. (Ilość gruntu podlegająca wymianie ok. 450 m3).
W trakcie wykonywania robót ziemnych stwierdzono występowanie gruntów organicznych (grunt nienośny). W związku z powyższym Zamawiający, po konsultacji z inspektorem w branży drogowej, podjął decyzję o zastąpieniu gruntu organicznego kruszywem Is>0,98.

Budowa odcinka sieci wodociągowej:
Budowa odcinka sieci wodociągowej PE110 o długości ok. 33mb – zgodnie z załącznikiem nr 1.
Budowa odcinka sieci wodociągowej, jako przedłużenie istniejącej infrastruktury.
Podczas prowadzonych robót przedstawiciel Przedsiębiorstwa Wodociągowego „Łeba-Wicko” zgłosił konieczność budowy odcinka sieci wodociągowej, która w przyszłości zostanie podłączona do sieci projektowej w ul. Kwiatkowskiego. Powyższe pozwoli „zamknąć” sieć wodociągową w rejonie zadania „w pierścień” – zasilanie nieruchomości położonych wzdłuż ul. Wysockiego w wodę niezależnie z dwóch stron.

Dostawa i montaż barier drogowych:
Dostawa i montaż barier drogowych, łącznie 7,5mb na zakończeniu drogi, przed otwartym rowem melioracyjnym. Zamawiający, w konsultacji z inspektorem w branży drogowej, podjął decyzję o konieczności zamontowania barier ochronnych na zakończeniu wykonywanego odcinka drogi w celu zapewnienia bezpieczeństwa użytkownikom drogi (jezdni, ścieżki rowerowej oraz chodnika).

4.5.3.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45111230-9 - Roboty w zakresie stabilizacji gruntu

45231300-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków

45233280-5 - Wznoszenie barier drogowych

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 116395,90 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 116395,90 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 116395,90 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Usługi Leśne-Budowlane Krystian Wenta

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 8411561922

7.3.4) Miejscowość: Popowo

7.3.5) Kod pocztowy: 84-311

7.3.6.) Województwo: pomorskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2024-02-28

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 116395,90 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 42 dni