Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Przebudowa ulicy Grzybowej, budowa oświetlenia ulicznego w ul. Grzybowej i wykonanie wyjazdu dla Ochotniczej Straży Pożarnej na drogę wojewódzką nr 340 w Dobroszycach.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA DOBROSZYCE

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 931934779

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Rynek 16

1.5.2.) Miejscowość: Dobroszyce

1.5.3.) Kod pocztowy: 56-410

1.5.4.) Województwo: dolnośląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL518 - Wrocławski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: SEKRETARIAT@DOBROSZYCE.PL

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.dobroszyce.pl/

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:
https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-695fc971-b6cd-11ee-b7da-22bd761ba7f3

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
Przebudowa ulicy Grzybowej, budowa oświetlenia ulicznego w ul. Grzybowej i wykonanie wyjazdu dla Ochotniczej Straży Pożarnej na drogę wojewódzką nr 340 w Dobroszycach.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-695fc971-b6cd-11ee-b7da-22bd761ba7f3

2.5.) Numer ogłoszenia: 2024/BZP 00241739

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2024-03-12

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00039627/07/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.14 Przebudowa ul. Grzybowej wraz ze zjazdem na DW 340 w miejscowości Dobroszyce, gmina Dobroszyce.

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2024/BZP 00053968

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: ZP.271.1.2024

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych dla inwestycji pn. „Przebudowa ulicy Grzybowej, budowa oświetlenia ulicznego w ul. Grzybowej i wykonanie wyjazdu dla Ochotniczej Straży Pożarnej na drogę wojewódzką nr 340 w Dobroszycach”:
W ramach zamówienia należy wykonać:
1.1. przebudowę ulicy Grzybowej o długości ok. 140 m i szerokości 4,50, w miejscowości Dobroszyce w zakresie m.in.: budowy jezdni o nawierzchni z kostki brukowej, zjazdu i dojścia do prywatnej posesji, wykonania obustronnych poboczy o szer. 0,75 m, budową oświetlenia ulicznego;
1.2. chodnik do strażnicy OSP od ul. Grzybowej o dług. ok. 278 m i szer. 1,96 – 2,03 m. Chodnik należy wykonać z szarej kostki brukowej fazowanej na działkach nr ew. gr. 437/2, 435, obręb Dobroszyce
1.3. wyjazd awaryjny dla wozów bojowych Ochotniczej Straży Pożarnej na drogę wojewódzką nr 340 poprzez ul. Grzybową wraz z montażem szlabanu.
- Planowane roboty budowlane przewidziane są do wykonania na działkach nr 435, 437/2, 433/3, 433/4, 434/1, 438 - obręb Dobroszyce, gm. Dobroszyce, powiat oleśnicki, woj. dolnośląskie.
Ulica Grzybowa jest drogą publiczną w rozumieniu ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2023r. poz. 645 z późn.zm.).

4.5.3.) Główny kod CPV: 45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45233253-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg dla pieszych

45231400-9 - Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych

45316110-9 - Instalowanie urządzeń oświetlenia drogowego

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 3

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 567312,90 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 998597,84 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 567312,90 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Średni przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Przedsiębiorstwo Inżynierii Wodnej i Ochrony Środowiska Sp. z o.o., ul. Południowa 1, 56-400 Oleśnica

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 9110009900

7.3.4) Miejscowość: OLEŚNICA

7.3.6.) Województwo: dolnośląskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2024-03-06

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 567312,90 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 70 dni