**Ogłoszenie o wyniku postępowania**
**Roboty budowlane**
**Poprawa stanu dróg gminnych w Gminie Dąbrówka w podziale na 4 części w formule zaprojektuj i wybuduj objętego dofinansowaniem z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych**

## SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

**1.1.) Rola zamawiającego**
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

**1.2.) Nazwa zamawiającego:** GMINA DĄBRÓWKA

**1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny:** REGON 550667971

**1.5) Adres zamawiającego**

**1.5.1.) Ulica:** ul. Tadeusza Kościuszki 14

**1.5.2.) Miejscowość:** Dąbrówka

**1.5.3.) Kod pocztowy:** 05-252

**1.5.4.) Województwo:** mazowieckie

**1.5.5.) Kraj:** Polska

**1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3:** PL912 - Warszawski wschodni

**1.5.9.) Adres poczty elektronicznej:** zamowienia@dabrowka.net.pl

**1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego:** https://dabrowka.net.pl/

**1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:**
https://platformazakupowa.pl/transakcja/740047

**1.7.) Rodzaj zamawiającego:** Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

**1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego:** Ogólne usługi publiczne

## SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

**2.1.) Ogłoszenie dotyczy:**

Zamówienia publicznego

**2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług:** Nie

**2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:**
Poprawa stanu dróg gminnych w Gminie Dąbrówka w podziale na 4 części w formule zaprojektuj i wybuduj objętego dofinansowaniem z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych

**2.4.) Identyfikator postępowania:** ocds-148610-f616d35a-c1ac-11ed-8261-62cbbe4d0ca4

**2.5.) Numer ogłoszenia:** 2024/BZP 00252329

**2.6.) Wersja ogłoszenia:** 01

**2.7.) Data ogłoszenia:** 2024-03-20

**2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań:** Tak

**2.9.) Numer planu postępowań w BZP:** 2023/BZP 00116700/01/P

**2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:**

1.1.1 Poprawa stanu dróg w podziale na części: 4. cz1. ul. Królewska-Kowalicha, ul.Ślężańska-Ślężany cz.2 Kołaków-Sokołówek-Teodorów cz.3 ul.Widokowa-Lasków, ul.Widokowa-Karpin cz.4 ul.Norwida-Lasków

**2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej:** Nie

**2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy:** Tak

**2.14.) Numer ogłoszenia:** 2023/BZP 00136672

## SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

**3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną** Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

## SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

**4.1.) Numer referencyjny:** IR.271.1.3.2023

**4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania:** Nie

**4.4.) Rodzaj zamówienia:** Roboty budowlane

**Część 1**

**4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia**
Inwestycja przewiduje wykonanie przebudowy, rozbudowy drogi gminnej klasy D o długości 1 870 m ul. Królewska, ul. Ślężańska wraz ze skrzyżowaniami i drogami wewnętrznymi, dla których zaplanowano:

1) Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej wraz z projektem podziału nieruchomości i uzyskaniem decyzji ZRID:
• na odcinku od pik 0+000 do 1+870 na podstawie decyzji ZRID,
• szacunkowa ilość działek przewidzianych do podziału – 70 działek.
• szacunkowa ilość działek przewidzianych do przejęcia w całości – 9 działek.
• Ilość działek będących własnością Gminy Dąbrówka – 18 działek.

2) Wykonanie jezdni z betonu asfaltowego o szerokości 5,5 m o szacunkowej powierzchni jezdni głównej – 10 280 m2, skrzyżowania z innymi drogami – 2 900 m2 (szerokość dróg podporządkowanych 5,0 – 6,0 m).
3) Wykonanie ciągu pieszo – rowerowego z kostki betonowej gr. 8 cm bezfazowej typu HOLLAND w kolorze czerwonym o szerokości 3,5 m (w świetle pomiędzy krawężnikiem, a obrzeżem betonowym) o szacunkowej powierzchni 5 915 m2
4) Wykonanie chodnika z kostki betonowej gr. 6 cm w kolorze szarym o szerokości 2,3 m (pomiędzy krawężnikiem jezdni, a obrzeżem betonowym) o szacunkowej powierzchni 685 m2
5) Wykonanie zatoki autobusowej o nawierzchni z betonu C30/35 o szacunkowej powierzchni 107 m2.
6) Wykonanie poboczy o szerokości od 0,75 m (nie wliczając opornika betonowego) o szacunkowej powierzchni: 1 930 m2.
7) Zjazdów w ciągu ścieżki pieszo – rowerowej o zmiennej szerokości o nawierzchni z kostki betonowej typu BEHATON gr. 8 cm w kolorze grafitowym o szacunkowej powierzchni 805 m2,
8) Zjazdów w ciągu chodnika i przy krawędzi opornika o zmiennej szerokości o nawierzchni z kostki betonowej typu BEHATON gr. 8 cm w kolorze grafitowym gr. 8 cm o szacunkowej powierzchni 986 m2,
9) Elementów małej architektury (wiata przystankowa, kosz na śmieci),
10) Wykonanie oświetlenia ulicznego na całym odcinku drogi – słupy posadowione na prefabrykowanych fundamentach wraz z montażem wysięgników i opraw ulicznych typu LED w ilości około 71 kpl,
11) Wykonanie kabla zasilającego oświetlenie uliczne wraz uziemieniem słupów o szacunkowej długości – 2 045 m.

**4.5.3.) Główny kod CPV:** 45000000-7 - Roboty budowlane

**4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:**

45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

45230000-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu

45233120-6 - Roboty w zakresie budowy dróg

45314300-4 - Instalowanie infrastruktury okablowania

**4.5.5.) Wartość części:** 8422183,91 PLN

**Część 2**

**4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia**
Inwestycja przewiduje wykonanie przebudowy, rozbudowy drogi gminnej klasy D ul. Walecznych i ul. Uroczej o długości 2 060 m, wraz ze skrzyżowaniami i drogami wewnętrznymi, dla których zaplanowano:

1) Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej wraz z projektem podziału nieruchomości i uzyskaniem decyzji ZRID:
• na odcinku od pik 0+000 do 2+060 na podstawie decyzji ZRID,
• szacunkowa ilość działek przewidzianych do podziału – 88 działek,
• szacunkowa ilość działek przewidzianych do przejęcia w całości – 2 działki,

• ilość działek będących własnością Gminy Dąbrówka – 33 działek,
• działki przylegające do pasa drogowego przeznaczone do czasowego zajęcia z ograniczonym prawem korzystania związanym ze zjazdem – 24 działki.

2) Wykonanie jezdni z betonu asfaltowego o szerokości 5,5 ÷ 7,6 m o szacunkowej powierzchni jezdni głównej – 11 230 m2, skrzyżowania z innymi drogami – 3 034 m2 (szerokość dróg podporządkowanych 5,0 – 6,0 m).
3) Wykonanie chodnika z kostki betonowej gr. 6 cm w kolorze szarym o szerokości 2,3 m (pomiędzy krawędzią jezdni, a obrzeżem betonowym) o szacunkowej powierzchni 4 790 m2,
4) Wykonanie poboczy o szerokości od 0,75 m (nie wliczając opornika betonowego) o szacunkowej powierzchni: 1 975 m2.
5) Zjazdów w ciągu chodnika i przy krawędzi opornika o zmiennej szerokości o nawierzchni z kostki betonowej typu BEHATON gr. 8 cm w kolorze grafitowym gr. 8 cm o szacunkowej powierzchni 2 450 m2,

**4.5.3.) Główny kod CPV:** 45000000-7 - Roboty budowlane

**4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:**

45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

45230000-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45233120-6 - Roboty w zakresie budowy dróg

45314300-4 - Instalowanie infrastruktury okablowania

**4.5.5.) Wartość części:** 8087286,88 PLN

**Część 3**

**4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia**
Inwestycja przewiduje wykonanie przebudowy, rozbudowy drogi gminnej klasy D o długości 1 305 m, wraz ze skrzyżowaniami, dla której zaplanowano:

1) Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej wraz z projektem podziału nieruchomości i uzyskaniem decyzji ZRID:
• na odcinku od pik 0+000 do 1+306 na podstawie decyzji ZRID,
• szacunkowa ilość działek przewidzianych do podziału – 28 działek,
• szacunkowa ilość działek przewidzianych do przejęcia w całości – 3 działki,
• ilość działek będących własnością Gminy Dąbrówka – 24 działki,
• działki przylegające do pasa drogowego przeznaczone do czasowego zajęcia z ograniczonym prawem korzystania związanym ze zjazdem – 14 działek.

2) Wykonanie jezdni z betonu asfaltowego o szerokości 5,5 m o szacunkowej powierzchni jezdni głównej – 7 245 m2, skrzyżowania z innymi drogami – 332 m2 (szerokość dróg podporządkowanych 5,0 – 6,0 m).
3) Wykonanie chodnika z kostki betonowej gr. 6 cm w kolorze szarym o szerokości 2,3 m (pomiędzy krawędzią jezdni, a obrzeżem betonowym) o szacunkowej powierzchni 2 465 m2,
4) Wykonanie poboczy o szerokości od 0,75 m (nie wliczając opornika betonowego) o szacunkowej powierzchni: 1 000 m2.
5) Zjazdów w ciągu chodnika i przy krawędzi opornika o zmiennej szerokości o nawierzchni z kostki betonowej typu HOLLAND gr. 8 cm w kolorze grafitowym o szacunkowej powierzchni 1 792 m2,

**4.5.3.) Główny kod CPV:** 45000000-7 - Roboty budowlane

**4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:**

45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

45230000-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45233120-6 - Roboty w zakresie budowy dróg

45314300-4 - Instalowanie infrastruktury okablowania

**4.5.5.) Wartość części:** 6043366,71 PLN

**Część 4**

**4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia**
Inwestycja przewiduje wykonanie przebudowy, rozbudowy drogi gminnej klasy D o długości 460 m, wraz ze skrzyżowaniami z ul. Polną, ul. Brzozową, ul. Wspólną, dla których zaplanowano:

1) Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej wraz z projektem podziału nieruchomości i uzyskaniem decyzji ZRID:
• na odcinku od pik 0+000 do 0+460 m, odcinek ul. Polnej, ul. Brzozowej, pętla autobusowa na podstawie decyzji ZRID,
• szacunkowa ilość działek przewidzianych do podziału – 25 działek,
• szacunkowa ilość działek przewidzianych do przejęcia w całości – 10 działek,
• ilość działek będących własnością Gminy Dąbrówka – 23 działek,
• działki przylegające do pasa drogowego przeznaczone do czasowego zajęcia z ograniczonym prawem korzystania związanym ze zjazdem – 11 działek.

2) Wykonanie jezdni z betonu asfaltowego o szerokości od 5,0 do 7,5 m o szacunkowej powierzchni jezdni głównej – 2 575 m2, skrzyżowania z innymi drogami, pętla autobusowa – 1 530 m2 (szerokość dróg podporządkowanych 5,0 – 6,0 m).
3) Wykonanie chodnika z kostki betonowej gr. 6 cm w kolorze szarym o szerokości 2,3 m (pomiędzy krawędzią jezdni, a obrzeżem betonowym) o szacunkowej powierzchni 1 405 m2,
4) Wykonanie poboczy o szerokości od 0,75 m (nie wliczając opornika betonowego) o szacunkowej powierzchni: 360 m2.
5) Zjazdów w ciągu chodnika i przy krawędzi opornika o zmiennej szerokości o nawierzchni z kostki betonowej typu HOLLAND gr. 8 cm w kolorze grafitowym o szacunkowej powierzchni 660 m2,
6) Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej typu HOLLAND gr. 8 cm w kolorze czerwonym wokół wyspy przy pętli autobusowej o szacunkowej powierzchni 84 m2.

**4.5.3.) Główny kod CPV:** 45000000-7 - Roboty budowlane

**4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:**

45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

45230000-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45233120-6 - Roboty w zakresie budowy dróg

45314300-4 - Instalowanie infrastruktury okablowania

**4.5.5.) Wartość części:** 3253401,32 PLN

## SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

**Część 1**

## SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 1)

**5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania:** Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

**5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania:** art. 255 pkt 3 ustawy

**5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:**

Zamawiający unieważnia postępowanie w zakresie części 1 na podstawie art. 255 pkt 3 ustawy Pzp. Zgodnie z treścią art. 255 pkt 3) ustawy Pzp, Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, jeżeli cena lub koszt najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny lub kosztu najkorzystniejszej oferty.”

W przedmiotowym postępowaniu w zakresie części 1 złożono następujące oferty:
1. TOMBRUK Sp. z o.o. ul. Grodzieńska 20 m 12 03-750 Warszawa - cena: 9 787 116,26
2. Agbud Group Piotr Skłodowski spółka komandytowa Karpin, Aleja Lipowa 35A, 05-252 Dąbrówka - cena: 10 544 361,96
3. Szpańscy Jerzy, Jacek, Dawid „Czystość” Spółka Jawna ul. Sławkowska 22
05-200 Wołomin - cena: 11 578 266,30

Przed otwarciem ofert Zamawiający podał kwotę jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia dla części 1 w wysokości 2 375 000,00 zł brutto.
W związku z powyższym zamawiający po przeanalizowaniu możliwości finansowych stwierdził, iż nie jest w stanie zwiększyć

kwoty wstępnie przeznaczonej na realizację zamówienia do ceny najkorzystniejszej oferty, zgodnie z przepisami art. 255 pkt 3 ustawy Pzp, co stanowi podstawę do unieważnienia przedmiotowego postępowania w zakresie części 1.

**Część 2**

## SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 2)

**5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania:** Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

**5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania:** art. 255 pkt 3 ustawy

**5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:**

Zamawiający unieważnia postępowanie w zakresie części 2 na podstawie art. 255 pkt 3 ustawy Pzp. Zgodnie z treścią art. 255 pkt 3) ustawy Pzp, Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, jeżeli cena lub koszt najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny lub kosztu najkorzystniejszej oferty.”

W przedmiotowym postępowaniu w zakresie części 1 złożono następujące oferty:
1. TOMBRUK Sp. z o.o. ul. Grodzieńska 20 m 12 03-750 Warszawa - cena: 9 521 414,44
2. Agbud Group Piotr Skłodowski spółka komandytowa Karpin, Aleja Lipowa 35A, 05-252 Dąbrówka - cena: 10 692 021,00
3. Szpańscy Jerzy, Jacek, Dawid „Czystość” Spółka Jawna ul. Sławkowska 22
05-200 Wołomin - cena: 10 804 523,20

Przed otwarciem ofert Zamawiający podał kwotę jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia dla części 2 w wysokości 2 375 000,00 zł brutto.
W związku z powyższym zamawiający po przeanalizowaniu możliwości finansowych stwierdził, iż nie jest w stanie zwiększyć kwoty wstępnie przeznaczonej na realizację zamówienia do ceny najkorzystniejszej oferty, zgodnie z przepisami art. 255 pkt 3 ustawy Pzp, co stanowi podstawę do unieważnienia przedmiotowego postępowania w zakresie części 2.

**Część 3**

## SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 3)

**5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania:** Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

## SEKCJA VI OFERTY (dla części 3)

**6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków:** 2

**6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP:** 2

**6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego:** 0

**6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG:** 0

**6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt:** 0

**6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt:** 0

**6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem:** 7063280,33 PLN

**6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem:** 7870103,34 PLN

**6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:** 7063280,33 PLN

**6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną:** Nie

**6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową:** Nie

## SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 3)

**7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia:** Nie

**Wykonawca**

**7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy:** Mały przedsiębiorca

**7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:**

**7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:** TOMBRUK Sp. z o.o.

**7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny:** 1132854538

**7.3.4) Miejscowość:** Warszawa

**7.3.7.) Kraj:** Polska

**7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?:** Tak

**7.3.9.) Informacja o częściach zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, oraz nazwy ewentualnych podwykonawców, jeżeli są już znani:**

Roboty elektroenergetyczne - PPUH MIREX Sp. z o. o.
Roboty teletechniczne - DAW-MAR Łukasz Dzikoń
Roboty gazowe - POBLOTECH Paweł Czumaj
Roboty projektowe - Szydłowki Piotr Biuro Projektów Drogowych TMP Projekt

## SEKCJA VIII UMOWA (dla części 3)

**8.1.) Data zawarcia umowy:** 2023-06-21

**8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej:** 7063280,33 PLN

**8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:**
do 2024-11-29

**8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:**

**w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy**

**Część 4**

## SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 4)

**5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania:** Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

## SEKCJA VI OFERTY (dla części 4)

**6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków:** 2

**6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP:** 2

**6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego:** 0

**6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG:** 0

**6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt:** 0

**6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt:** 0

**6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem:** 3521756,62 PLN

**6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem:** 4344684,72 PLN

**6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:** 3521756,62 PLN

**6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną:** Nie

**6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową:** Nie

## SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 4)

**7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia:** Nie

**Wykonawca**

**7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy:** Mały przedsiębiorca

**7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:**

**7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:** TOMBRUK Sp. z o.o.

**7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny:** 1132854538

**7.3.4) Miejscowość:** Warszawa

**7.3.7.) Kraj:** Polska

**7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?:** Tak

**7.3.9.) Informacja o częściach zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, oraz nazwy ewentualnych podwykonawców, jeżeli są już znani:**

Roboty elektroenergetyczne - PPUH MIREX Sp. z o. o.
Roboty teletechniczne - DAW-MAR Łukasz Dzikoń
Roboty gazowe - POBLOTECH Paweł Czumaj
Roboty projektowe - Szydłowki Piotr Biuro Projektów Drogowych TMP Projekt

## SEKCJA VIII UMOWA (dla części 4)

**8.1.) Data zawarcia umowy:** 2023-06-21

**8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej:** 3521756,62 PLN

**8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:**
do 2024-11-29

**8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:**

**w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy**