Ogłoszenie o wyniku postępowania
Usługi
„Opracowanie dokumentacji projektowej termomodernizacji budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Baranów Sandomierski”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Baranów Sandomierski

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 830409152

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Gen. Leopolda Okulickiego 1

1.5.2.) Miejscowość: Baranów Sandomierski

1.5.3.) Kod pocztowy: 39-450

1.5.4.) Województwo: podkarpackie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL824 - Tarnobrzeski

1.5.7.) Numer telefonu: 158118581

1.5.8.) Numer faksu: 158118582

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zp@baranowsandomierski.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.baranowsandomierski.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:
https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-3f63fc4a-b473-11ee-b628-1a85378e6c0a

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
„Opracowanie dokumentacji projektowej termomodernizacji budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Baranów Sandomierski”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-3f63fc4a-b473-11ee-b628-1a85378e6c0a

2.5.) Numer ogłoszenia: 2024/BZP 00256250

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2024-03-22

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2024/BZP 00046253

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: PI-II.271.1.2.2024

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 280000,02 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Usługi

Część 1

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
1. Przedmiot zamówienia obejmuje:
I część zamówienia – „Opracowanie dokumentacji projektowej termomodernizacji trzech budynków użyteczności publicznej w miejscowości Baranów Sandomierski, Suchorzów i Skopanie”.
2. Zakres zamówienia obejmuje w szczególności:
1) wykonanie inwentaryzacji architektoniczno-budowlanej budynku wraz z infrastrukturą techniczną, w zakresie niezbędnym do opracowania dokumentacji projektowej;
2) wykonanie audytu energetycznego zgodnie z wymaganiami Rozporządzenia Ministra infrastruktury z dnia 17 marca 2009 r. w sprawie szczegółowego zakresu i form audytu energetycznego oraz części audytu remontowego, wzorów kart audytów, a także algorytmu oceny opłacalności przedsięwzięcia termomodernizacyjnego (Dz. U. z 2009 r. poz. 346, ze zm.) oraz wytycznymi Programu Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027. Wykonawca zobowiązany jest uzgodnić z Zamawiajacym optymalny wariant przyjętych rozwiązań termomodernizacyjnych;
3) uzyskanie map dla celów projektowych, wypisy, wyrysy, uzgodnienia, decyzje, oceny, opinie, badania i innych dokumentów niezbędnych dla prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia, o ile będą wymagane;
4) opracowanie i przedstawienie do akceptacji Zamawiającego rozwiązań termomodernizacji budynku;
5) uzyskanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu i innych decyzji niezbędnych do uzyskania pozwolenia na budowę lub zgłoszenie robót o ile będą wymagane;
6) opracowanie i sporządzenie kompleksowej i kompletnej dokumentacji projektowej, technicznej i kosztorysowej na podstawie zaakceptowanych rozwiązań projektowych termomodernizacji budynku przez Zamawiajacego, określającej szczegółowo zakres robót budowlanych i koszty wykonania zaprojektowanych robót, tj. wykonanie projektu budowlanego w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2023 r. poz. 682 z późn. zm.) projektu technicznego oraz kosztorysu inwestorskiego zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. z 2021 r. poz. 2454 z późn. zm);
7) uzyskanie z upoważnienia Zamawiającego odpowiednio decyzji o pozwoleniu na budowę lub zaświadczenia o nie wniesieniu sprzeciwu w przedmiocie przystąpienia do robót wymagających zgłoszenia;
8) wykonanie niezbędnej aktualizacji w przypadku zmian w przepisach prawa lub w przypadku negatywnej weryfikacji wykonanych prac wystawionej przez instytucje współfinansujące zadanie.
9) pełnienie nadzorów autorskich podczas realizacji zadania, objętego przedmiotem zamówienia polegających w szczególności na kwalifikacji zmian projektowych i aktualizacji projektu technicznego na skutek zaistniałych zmian na etapie realizacji robót budowlanych. Minimalna ilość pobytów projektanta lub projektantów w siedzibie Zamawiajacego lub na terenie budowy: 5 nieodpłatnych przyjazdów x 3 godziny, w terminie do dwóch dni roboczych od wezwania telefonicznego, e-mailowego lub pisemnego. Planowany termin realizacji robót budowlanych: 2025-2027.
3. Podstawowe założenia projektowe obejmują termomodernizacje trzech budynków:
a) Budynek remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Baranowie Sand.,
b) Budynek remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Suchorzowie,
c) Budynek Domu Ludowego w Skopaniu,
zakres planowanych prac został opisany w rozdziale IV ust. 4 SWZ oraz załączniku graficznym nr 5 do SWZ.

4.5.3.) Główny kod CPV: 71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

71220000-6 - Usługi projektowania architektonicznego

71221000-3 - Usługi architektoniczne w zakresie obiektów budowlanych

71314300-5 - Usługi doradcze w zakresie wydajności energetycznej

4.5.5.) Wartość części: 93333,34 PLN

Część 2

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
1. Przedmiot zamówienia obejmuje:
II część zamówienia – „Opracowanie dokumentacji projektowej termomodernizacji czterech budynku użyteczności publicznej w miejscowości Wola Baranowska, Durdy i Knapy”
2. Zakres zamówienia obejmuje w szczególności:
1) wykonanie inwentaryzacji architektoniczno-budowlanej budynku wraz z infrastrukturą techniczną, w zakresie niezbędnym do opracowania dokumentacji projektowej;
2) wykonanie audytu energetycznego zgodnie z wymaganiami Rozporządzenia Ministra infrastruktury z dnia 17 marca 2009 r. w sprawie szczegółowego zakresu i form audytu energetycznego oraz części audytu remontowego, wzorów kart audytów, a także algorytmu oceny opłacalności przedsięwzięcia termomodernizacyjnego (Dz. U. z 2009 r. poz. 346, ze zm.) oraz wytycznymi Programu Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027. Wykonawca zobowiązany jest uzgodnić z Zamawiajacym optymalny wariant przyjętych rozwiązań termomodernizacyjnych;
3) uzyskanie map dla celów projektowych, wypisy, wyrysy, uzgodnienia, decyzje, oceny, opinie, badania i innych dokumentów niezbędnych dla prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia, o ile będą wymagane;
4) opracowanie i przedstawienie do akceptacji Zamawiającego rozwiązań termomodernizacji budynku;
5) uzyskanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu i innych decyzji niezbędnych do uzyskania pozwolenia na budowę lub zgłoszenie robót o ile będą wymagane;
6) opracowanie i sporządzenie kompleksowej i kompletnej dokumentacji projektowej, technicznej i kosztorysowej na podstawie zaakceptowanych rozwiązań projektowych termomodernizacji budynku przez Zamawiajacego, określającej szczegółowo zakres robót budowlanych i koszty wykonania zaprojektowanych robót, tj. wykonanie projektu budowlanego w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2023 r. poz. 682 z późn. zm.) projektu technicznego oraz kosztorysu inwestorskiego zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. z 2021 r. poz. 2454 z późn. zm);
7) uzyskanie z upoważnienia Zamawiającego odpowiednio decyzji o pozwoleniu na budowę lub zaświadczenia o nie wniesieniu sprzeciwu w przedmiocie przystąpienia do robót wymagających zgłoszenia;
8) wykonanie niezbędnej aktualizacji w przypadku zmian w przepisach prawa lub w przypadku negatywnej weryfikacji wykonanych prac wystawionej przez instytucje współfinansujące zadanie.
9) pełnienie nadzorów autorskich podczas realizacji zadania, objętego przedmiotem zamówienia polegających w szczególności na kwalifikacji zmian projektowych i aktualizacji projektu technicznego na skutek zaistniałych zmian na etapie realizacji robót budowlanych. Minimalna ilość pobytów projektanta lub projektantów w siedzibie Zamawiajacego lub na terenie budowy: 5 nieodpłatnych przyjazdów x 3 godziny, w terminie do dwóch dni roboczych od wezwania telefonicznego, e-mailowego lub pisemnego. Planowany termin realizacji robót budowlanych: 2025-2027.
3. Podstawowe założenia projektowe obejmują termomodernizacje czterech budynków:
a) Budynek remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Woli Baranowskiej,
b) Budynek szkoły podstawowej w Durdach,
c) Budynek szatni na stadionie w Woli Baranowskiej,
d) Budynek szatni na stadionie w Knapach,
zakres planowanych prac został opisany w rozdziale IV ust. 5 SWZ oraz załączniku graficznym nr 6 do SWZ.

4.5.3.) Główny kod CPV: 71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

71220000-6 - Usługi projektowania architektonicznego

71221000-3 - Usługi architektoniczne w zakresie obiektów budowlanych

71314300-5 - Usługi doradcze w zakresie wydajności energetycznej

4.5.5.) Wartość części: 93333,34 PLN

Część 3

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
1. Przedmiot zamówienia obejmuje:
III część zamówienia - „Opracowanie dokumentacji projektowej termomodernizacji pięciu budynku użyteczności publicznej w miejscowości Marki, Kaczaki, Ślęzaki i Dąbrowica”
2. Zakres zamówienia obejmuje w szczególności:
1) wykonanie inwentaryzacji architektoniczno-budowlanej budynku wraz z infrastrukturą techniczną, w zakresie niezbędnym do opracowania dokumentacji projektowej;
2) wykonanie audytu energetycznego zgodnie z wymaganiami Rozporządzenia Ministra infrastruktury z dnia 17 marca 2009 r. w sprawie szczegółowego zakresu i form audytu energetycznego oraz części audytu remontowego, wzorów kart audytów, a także algorytmu oceny opłacalności przedsięwzięcia termomodernizacyjnego (Dz. U. z 2009 r. poz. 346, ze zm.) oraz wytycznymi Programu Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027. Wykonawca zobowiązany jest uzgodnić z Zamawiajacym optymalny wariant przyjętych rozwiązań termomodernizacyjnych;
3) uzyskanie map dla celów projektowych, wypisy, wyrysy, uzgodnienia, decyzje, oceny, opinie, badania i innych dokumentów niezbędnych dla prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia, o ile będą wymagane;

4) opracowanie i przedstawienie do akceptacji Zamawiającego rozwiązań termomodernizacji budynku;
5) uzyskanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu i innych decyzji niezbędnych do uzyskania pozwolenia na budowę lub zgłoszenie robót o ile będą wymagane;
6) opracowanie i sporządzenie kompleksowej i kompletnej dokumentacji projektowej, technicznej i kosztorysowej na podstawie zaakceptowanych rozwiązań projektowych termomodernizacji budynku przez Zamawiajacego, określającej szczegółowo zakres robót budowlanych i koszty wykonania zaprojektowanych robót, tj. wykonanie projektu budowlanego w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2023 r. poz. 682 z późn. zm.) projektu technicznego oraz kosztorysu inwestorskiego zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. z 2021 r. poz. 2454 z późn. zm);
7) uzyskanie z upoważnienia Zamawiającego odpowiednio decyzji o pozwoleniu na budowę lub zaświadczenia o nie wniesieniu sprzeciwu w przedmiocie przystąpienia do robót wymagających zgłoszenia;
8) wykonanie niezbędnej aktualizacji w przypadku zmian w przepisach prawa lub w przypadku negatywnej weryfikacji wykonanych prac wystawionej przez instytucje współfinansujące zadanie.
9) pełnienie nadzorów autorskich podczas realizacji zadania, objętego przedmiotem zamówienia polegających w szczególności na kwalifikacji zmian projektowych i aktualizacji projektu technicznego na skutek zaistniałych zmian na etapie realizacji robót budowlanych. Minimalna ilość pobytów projektanta lub projektantów w siedzibie Zamawiajacego lub na terenie budowy: 5 nieodpłatnych przyjazdów x 3 godziny, w terminie do dwóch dni roboczych od wezwania telefonicznego, e-mailowego lub pisemnego. Planowany termin realizacji robót budowlanych: 2025-2027.
3. Podstawowe założenia projektowe obejmują termomodernizację pięciu budynków:
a) Budynek remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Markach,
b) Budynek ośrodka sportu i rekreacji w Markach,
c) Budynek remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Kaczakach,
d) Budynek Ośrodka Zdrowia w Ślęzakach,
e) Budynek szatni na stadionie w Dąbrowicy,
zakres planowanych prac został opisany w rozdziale IV ust. 6 SWZ oraz załączniku graficznym nr 7 do SWZ.

4.5.3.) Główny kod CPV: 71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

71220000-6 - Usługi projektowania architektonicznego

71221000-3 - Usługi architektoniczne w zakresie obiektów budowlanych

71314300-5 - Usługi doradcze w zakresie wydajności energetycznej

4.5.5.) Wartość części: 93333,34 PLN

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

Część 1

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 1)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 1)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 4

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 4

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 51660,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 113775,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 51660,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 1)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: F.H.U. "KRESKA" KRZYSZTOF BUCZYŃSKI

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 8671100187

7.3.3) Ulica: Stanisława Wyspiańskiego

7.3.4) Miejscowość: Tarnobrzeg

7.3.5) Kod pocztowy: 39-400

7.3.6.) Województwo: podkarpackie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 1)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2024-02-22

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 51660,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 8 miesiące

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

Część 2

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 2)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 2)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 8

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 8

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 4

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 62730,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 93480,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 62730,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 2)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: BIURO PROJEKTOWE DWORACZYK - ARCHITEKTURA KAMIL DWORACZYK

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 5732804189

7.3.3) Ulica: Aleja Warszawska

7.3.4) Miejscowość: Tarnobrzeg

7.3.5) Kod pocztowy: 39-400

7.3.6.) Województwo: podkarpackie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 2)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2024-03-13

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 62730,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 8 miesiące

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

Część 3

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 3)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 3)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 6

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 6

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 74415,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 151905,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 74415,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 3)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: F.H.U. 'KRESKA" KRZYSZTOF BUCZYŃSKI

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 8671100187

7.3.3) Ulica: Stanisława Wyspiańskiego

7.3.4) Miejscowość: Tarnobrzeg

7.3.5) Kod pocztowy: 39-400

7.3.6.) Województwo: podkarpackie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 3)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2024-02-22

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 74415,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 8 miesiące

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA IX INFORMACJE DODATKOWE

Okres realizacji zamówienia

Część I zamówienia: Wykonawca zobowiązany jest zrealizować przedmiot zamówienia w następujących terminach:
1. Etap I – opracowanie inwentaryzacji budynku, audytu energetycznego oraz przedstawienie do akceptacji wstępnych rozwiązań projektowych wraz z wartościami szacunkowymi planowanych prac – do 2 miesięcy od podpisania umowy
2. Etap II - opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej i kosztorysowej - do 4 miesięcy i 10 dni od podpisania umowy
3. Etap III - uzyskanie wymaganych przepisami prawa opinii i uzgodnień, uzyskanie decyzji pozwolenia na budowę lub zaświadczenia o nie wniesieniu sprzeciwu w przedmiocie przystąpienia do robót wymagających zgłoszenia jeżeli decyzja o pozwoleniu na budowę lub zgłoszenie będą wymagane przepisami prawa oraz opracowanie pozostałych elementów dokumentacji określonych przedmiotem zamówienia – do 8 miesięcy od podpisania umowy
4. Etap IV – pełnienie nadzoru autorskiego, aktualizacja dokumentacji kosztorysowej, pomoc przy prowadzeniu postępowania (wyjaśnienia dotyczące rozwiązań projektowych) na wyłonienie wykonawcy robót objętych przedmiotem zamówienia – w terminach określonych w Rozdziale IV SWZ.

Część II zamówienia: Wykonawca zobowiązany jest zrealizować przedmiot zamówienia w następujących terminach:
1. Etap I – opracowanie inwentaryzacji budynku, audytu energetycznego oraz przedstawienie do akceptacji wstępnych rozwiązań projektowych wraz z wartościami szacunkowymi planowanych prac – do 2 miesięcy od podpisania umowy
2. Etap II - opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej i kosztorysowej - do 4 miesięcy i 11 dni od podpisania umowy
3. Etap III - uzyskanie wymaganych przepisami prawa opinii i uzgodnień, uzyskanie decyzji pozwolenia na budowę lub zaświadczenia o nie wniesieniu sprzeciwu w przedmiocie przystąpienia do robót wymagających zgłoszenia jeżeli decyzja o pozwoleniu na budowę lub zgłoszenie będą wymagane przepisami prawa oraz opracowanie pozostałych elementów dokumentacji określonych przedmiotem zamówienia – do 8 miesięcy od podpisania umowy
4. Etap IV – pełnienie nadzoru autorskiego, aktualizacja dokumentacji kosztorysowej, pomoc przy prowadzeniu postępowania (wyjaśnienia dotyczące rozwiązań projektowych) na wyłonienie wykonawcy robót objętych przedmiotem zamówienia – w terminach określonych w Rozdziale IV SWZ.

Część III zamówienia: Wykonawca zobowiązany jest zrealizować przedmiot zamówienia w następujących terminach:
1. Etap I – opracowanie inwentaryzacji budynku, audytu energetycznego oraz przedstawienie do akceptacji wstępnych rozwiązań projektowych wraz z wartościami szacunkowymi planowanych prac – do 2 miesięcy od podpisania umowy
2. Etap II - opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej i kosztorysowej - do 4 miesięcy i 10 dni od podpisania umowy
3. Etap III - uzyskanie wymaganych przepisami prawa opinii i uzgodnień, uzyskanie decyzji pozwolenia na budowę lub zaświadczenia o nie wniesieniu sprzeciwu w przedmiocie przystąpienia do robót wymagających zgłoszenia jeżeli decyzja o pozwoleniu na budowę lub zgłoszenie będą wymagane przepisami prawa oraz opracowanie pozostałych elementów

dokumentacji określonych przedmiotem zamówienia – do 8 miesięcy od podpisania umowy
4. Etap IV – pełnienie nadzoru autorskiego, aktualizacja dokumentacji kosztorysowej, pomoc przy prowadzeniu postępowania (wyjaśnienia dotyczące rozwiązań projektowych) na wyłonienie wykonawcy robót objętych przedmiotem zamówienia – w terminach określonych w Rozdziale IV SWZ.