**Ogłoszenie o wyniku postępowania**
**Roboty budowlane**
**Budowa oświetlenia drogowego w podziale na części**

## SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

**1.1.) Rola zamawiającego**
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

**1.2.) Nazwa zamawiającego:** Gmina Miasto Marki

**1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny:** REGON 013269670

**1.5) Adres zamawiającego**

**1.5.1.) Ulica:** Aleja Marszałka Józefa Piłsudskiego 95

**1.5.2.) Miejscowość:** Marki

**1.5.3.) Kod pocztowy:** 05-270

**1.5.4.) Województwo:** mazowieckie

**1.5.5.) Kraj:** Polska

**1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3:** PL912 - Warszawski wschodni

**1.5.9.) Adres poczty elektronicznej:** zamowienia@marki.pl

**1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego:** www.marki.pl

**1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:**
https://marki.logintrade.net/zapytania_email,156946,19f469345d08a4d3c223d6e440cb7261.html

**1.7.) Rodzaj zamawiającego:** Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

**1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego:** Ogólne usługi publiczne

## SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

**2.1.) Ogłoszenie dotyczy:**

Zamówienia publicznego

**2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług:** Nie

**2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:**
Budowa oświetlenia drogowego w podziale na części

**2.4.) Identyfikator postępowania:** ocds-148610-d1814072-cfd0-11ee-875e-a22221c84ba7

**2.5.) Numer ogłoszenia:** 2024/BZP 00270367

**2.6.) Wersja ogłoszenia:** 01

**2.7.) Data ogłoszenia:** 2024-04-04

**2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań:** Tak

**2.9.) Numer planu postępowań w BZP:** 2024/BZP 00050642/02/P

**2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:**

1.1.8 Budowa oświetlenia ul. Reymonta

1.1.9 Budowa oświetlenia ul. Baczyńskiego

1.1.10 Budowa oświetlenia ul. Podkomorzego

**2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej:** Nie

**2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy:**

Tak

**2.14.) Numer ogłoszenia:** 2024/BZP 00210290

## SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

**3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną** Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

## SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

**4.1.) Numer referencyjny:** WZP.271.9.2024

**4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania:** Nie

**4.4.) Rodzaj zamówienia:** Roboty budowlane

### Część 1

**4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia**
Część 1 - Budowa oświetlenia drogowego ulicy Baczyńskiego wraz z uzyskaniem i dostarczeniem „Zawiadomienia o zakończeniu budowy" potwierdzonego przez PINB w Wołominie o niewnoszeniu sprzeciwu w drodze decyzji wraz z przekazaniem powykonawczej inwentaryzacji geodezyjnej zatwierdzonej przez ośrodek geodezyjny

**4.5.3.) Główny kod CPV:** 45316110-9 - Instalowanie urządzeń oświetlenia drogowego

**4.5.5.) Wartość części:** 187350 PLN

### Część 2

**4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia**
Część 2 - Budowa oświetlenia drogowego ulicy Podkomorzego wraz z uzyskaniem i Zawiadomienia o zakończeniu budowy" potwierdzonego przez PINB w Wołominie o niewnoszeniu sprzeciwu w drodze decyzji wraz z przekazaniem powykonawczej inwentaryzacji geodezyjnej zatwierdzonej przez ośrodek geodezyjny

**4.5.3.) Główny kod CPV:** 45316110-9 - Instalowanie urządzeń oświetlenia drogowego

**4.5.5.) Wartość części:** 157950 PLN

### Część 3

**4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia**
Część 3 - Budowa oświetlenia drogowego ulicy Reymonta wraz z uzyskaniem i dostarczeniem „Zawiadomienia o zakończeniu budowy" potwierdzonego przez PINB w Wołominie o niewnoszeniu sprzeciwu w drodze decyzji wraz z przekazaniem powykonawczej inwentaryzacji geodezyjnej zatwierdzonej przez ośrodek geodezyjny.

**4.5.3.) Główny kod CPV:** 45316110-9 - Instalowanie urządzeń oświetlenia drogowego

**4.5.5.) Wartość części:** 214650 PLN

## SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

### Część 1

## SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 1)

**5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania:** Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

## SEKCJA VI OFERTY (dla części 1)

**6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków:** 10

**6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP:** 10

**6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego:** 0

**6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG:** 0

**6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt:** 1

**6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt:** 4

**6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem:** 93003,99 PLN

**6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem:** 484033,53 PLN

**6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:** 93003,99 PLN

**6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną:** Nie

**6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową:** Nie

## SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 1)

**7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia:** Nie

**Wykonawca**

**7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy:** Mikro przedsiębiorca

**7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:**

**7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:** ELEKTRO-BUD Paweł Łazicki

**7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny:** 1250588182

**7.3.4) Miejscowość:** Marki

**7.3.6.) Województwo:** mazowieckie

**7.3.7.) Kraj:** Polska

**7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?:** Nie

## SEKCJA VIII UMOWA (dla części 1)

**8.1.) Data zawarcia umowy:** 2024-04-03

**8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej:** 93033,99 PLN

**8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:**
do 2024-10-31

**Część 2**

## SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 2)

**5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania:** Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

## SEKCJA VI OFERTY (dla części 2)

**6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków:** 9

**6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP:** 9

**6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego:** 0

**6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG:** 0

**6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt:** 1

**6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt:** 5

**6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem:** 90321,36 PLN

**6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem:** 484033,53 PLN

**6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:** 90321,36 PLN

**6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną:** Nie

**6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową:** Nie

## SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 2)

**7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia:** Nie

**Wykonawca**

**7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy:** Mikro przedsiębiorca

**7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:**

**7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:** ELEKTRO-BUD Paweł Łazicki

**7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny:** 1250588182

**7.3.4) Miejscowość:** Marki

**7.3.6.) Województwo:** mazowieckie

**7.3.7.) Kraj:** Polska

**7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?:** Nie

## SEKCJA VIII UMOWA (dla części 2)

**8.1.) Data zawarcia umowy:** 2024-04-03

**8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej:** 90321,36 PLN

**8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:**
do 2024-10-31

**Część 3**

## SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 3)

**5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania:** Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

## SEKCJA VI OFERTY (dla części 3)

**6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków:** 10

**6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP:** 10

**6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego:** 0

**6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG:** 0

**6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt:** 1

**6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt:** 2

**6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem:** 119042,48 PLN

**6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem:** 484033,53 PLN

**6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:** 119042,48 PLN

**6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną:** Nie

**6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową:** Nie

## SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 3)

**7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia:** Nie

**Wykonawca**

**7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy:** Mikro przedsiębiorca

**7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:**

**7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:** ELEKTRO-BUD Paweł Łazicki

**7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny:** 1250588182

**7.3.4) Miejscowość:** Marki

**7.3.6.) Województwo:** mazowieckie

**7.3.7.) Kraj:** Polska

**7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?:** Nie

## SEKCJA VIII UMOWA (dla części 3)

**8.1.) Data zawarcia umowy:** 2024-04-03

**8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej:** 119042,48 PLN

**8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:**
do 2024-10-31