Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
"Poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Telatyn"

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA TELATYN UL. FRYDERYKA CHOPINA 10 22-652 TELATYN

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 950368990

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: UL. FRYDERYKA CHOPINA 10

1.5.2.) Miejscowość: Telatyn

1.5.3.) Kod pocztowy: 22-652

1.5.4.) Województwo: lubelskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL812 - Chełmsko-zamojski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: gmina@terlatyn.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.ugtelatyn.bip.lubelskie.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:
https://telatyn.ezamawiający.pl

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
"Poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Telatyn"

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-e6bef092-d5f9-11ee-a3b5-e25d731b0da9

2.5.) Numer ogłoszenia: 2024/BZP 00272432

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2024-04-05

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2024/BZP 00013277/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.3 Poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Telatyn

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2024/BZP 00222195

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: KNR.271.6.2024

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

4.1. Przedmiotem zamówienia obejmuje: roboty budowlane realizowane w ramach zadania inwestycyjnego pn. Poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminie Telatyn.
4.2. Inwestycja polega na przebudowie zespołu dróg w gminie Telatyn o łącznej długości 687 mb. składającego się z czterech dróg gminnych.
4.3. Zakres świadczenia wykonawcy obejmuje:
4.3.1 Zadanie 1 - Przebudowa drogi nr ewidencyjny działki 539 od km 0+000,00 do km 0+219,00 w miejscowości Wasylów w tym:
a) roboty przygotowawcze
b) roboty rozbiórkowe
c) roboty ziemne
d) ławy i krawężniki
e) wykonanie warstwy odcinającej z piasku grubość 10cm.
f) wykonanie podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem Rm – 2,5Mpa gr. po zagęszczeniu 12cm.
g) wykonanie nawierzchni z płyt żelbetowych pełnych z betonu C30/37 grubości 15cm na podsypce cementowo- piaskowej grub. 4cm.
h) wykonanie zjazdów z kruszywa łamanego
i) plantowanie i umocnienia
j) oznakowanie pionowe
k) obsługa geodezyjna w tym inwentaryzacja powykonawcza.
4.3.2 Zadanie 2 - Przebudowa drogi nr ewidencyjny działki 556 od km 0+000,00 do km 0+168,00 w miejscowości Wasylów w tym:
a) roboty przygotowawcze
b) roboty rozbiórkowe
c) roboty ziemne
d) przepust
e) wykonanie warstwy odcinającej z piasku grubość 10cm.
f) wykonanie podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem Rm – 2,5Mpa gr. po zagęszczeniu 12cm.
g) wykonanie nawierzchni z płyt żelbetowych pełnych z betonu C30/37 grubości 15cm na podsypce cementowo- piaskowej grub. 4cm.
h) wykonanie zjazdów z kruszywa łamanego
i) plantowanie i umocnienia
j) oznakowanie pionowe
k) obsługa geodezyjna w tym inwentaryzacja powykonawcza.

4.3.3 Zadanie 3 - Przebudowa drogi nr ewidencyjny działki 783; 822 od km 0+011,00 do km 0+311,00 w miejscowości Telatyn w tym:

a) roboty przygotowawcze
b) roboty ziemne
c) wykonanie warstwy odcinającej z piasku grubość 10cm.
d) wykonanie podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem Rm – 2,5Mpa gr. po zagęszczeniu 12cm.
e) wykonanie nawierzchni z płyt żelbetowych pełnych z betonu C30/37 grubości 15cm na podsypce cementowo- piaskowej grub. 4cm.
f) wykonanie zjazdów z kruszywa łamanego
g) plantowanie i umocnienia
h) oznakowanie pionowe
i) obsługa geodezyjna w tym inwentaryzacja powykonawcza.

Przedmiot zamówienia obejmuje również wykonanie i montaż tablicy informacyjnej zadania zgodnie z uchwałą nr 84/2021 Rady Ministrów z 1.07.2021 r. (znak RM-06111-84-21) w sprawie ustanowienia Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych oraz Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 7 maja 2021 r. (Dz. U. 2021. 953 z późn. zm.) w sprawie określenia działań informacyjnych podejmowanych przez podmioty realizujące zadania finansowane lub

dofinansowane z budżetu państwa lub z państwowych funduszy celowych.

4.5. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku Nr 1 do SWZ.
Składają się na niego następujące dokumenty:
1) Dokumentacja projektowa, na którą składają się projekty budowlano – wykonawcze, projekt organizacji ruchu ,
2) Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych (STWiORB),
3) Przedmiary robót.
Z uwagi na to, że wynagrodzenie Wykonawcy wskazane w ofercie będzie miało charakter ryczałtowy, Wykonawca przy wycenie oferty powinien opierać się na zakresie wskazanym w dokumentacji projektowej, oraz STWiORB. Przedmiar robót ma charakter pomocniczy. Wystąpienie w trakcie realizacji umowy robót nieujętych w przedmiarze lub robót w większej ilości w stosunku do przyjętej w przedmiarze nie będzie uprawniało Wykonawcy do żądania dodatkowego wynagrodzenia - jeżeli roboty te ujęte były w dokumentacji projektowej STWiORB.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45233140-2 - Roboty drogowe

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45233320-8 - Fundamentowanie dróg

45111000-8 - Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

45233200-1 - Roboty w zakresie różnych nawierzchni

45111300-1 - Roboty rozbiórkowe

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

34922100-7 - Oznakowanie drogowe

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 1258999,71 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 1343883,97 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 1258999,71 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Przedsiębiorstwo handlowo usługowe "Mirex" Mirosław Anioł

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 9211586579

7.3.3) Ulica: u. Hubala 38

7.3.4) Miejscowość: Tomaszów Lub.

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2024-04-05

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 1258999,71 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 3 miesiące