Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Modernizacja pomieszczeń podbasenia w Sportowej Szkole Podstawowej nr 19 przy al. Niepodległości w Tychach – I etap

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Miasta Tychy

1.3.) Oddział zamawiającego: Gmina Miasta Tychy

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 276255507

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Niepodległości 49

1.5.2.) Miejscowość: Tychy

1.5.3.) Kod pocztowy: 43-100

1.5.4.) Województwo: śląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL22C - Tyski

1.5.7.) Numer telefonu: +48 327763808

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@umtychy.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: bip.umtychy.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:
https://tychy.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
Modernizacja pomieszczeń podbasenia w Sportowej Szkole Podstawowej nr 19
przy al. Niepodległości w Tychach – I etap

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-c984056b-dc54-11ee-8305-7e4937eb936d

2.5.) Numer ogłoszenia: 2024/BZP 00276567

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2024-04-09

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2024/BZP 00025098/06/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.17 Modernizacja pomieszczeń podbasenia w Sportowej Szkole Podstawowej nr 19 przy al. Niepodległości

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2024/BZP 00241301

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: PZP.271.15.2024.JM

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest modernizacja pomieszczeń podbasenia w Sportowej Szkole Podstawowej nr 19 przy al. Niepodległości w Tychach – I etap. Dokumentacja projektowa obejmuje całą realizację zadania natomiast w I etapie należy zlikwidować przyczyny złego stanu podbasenia poprzez remont hali basenowej oraz pomieszczeń, szatni i natrysków znajdujących się przy hali basenowej na parterze budynku szkolnym.

Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje m. in.:
Roboty budowlane od strony hali basenowej oraz pomieszczeń, szatni i natrysków znajdujących się przy hali basenowej na parterze budynku szkoły mające na celu usunięcie przyczyn zawilgoceń i przecieków niecki basenowej.
1) usunięcie sączenia wody w miejscach przejść instalacyjnych oraz przez obwodową dylatację stropu i niecki,
2) oczyszczenie odkrytych powierzchni, osuszenie, wykonanie izolacji przeciwwilgociowych, uszczelnienie ubytków w betonie,
3) usunięcie przecieków przez strop podbasenia z części pryszniców,
4) uszczelnienie myjek,
5) niecka basenowa:
- rozbiórka warstwy wykończeniowej (powierzchnia: 120 m2) wraz z warstwami posadzek i hydroizolacją, usunięcie odwodnienia liniowego oraz przelewów ceramicznych (i pochwytów), wymiana elementów ze stali nierdzewnej (m.in. elementy odpływów, drabinki, słupki i wszystkie inne elementy ze stali nierdzewnej)
- wykonanie nowej izolacji i uszczelnień, położenie ceramiki basenowej (powierzchnia 120 m2) tj. płytki posadzkowe, narożniki wewnętrzne, odwodnienie liniowe, odpływy, rynny przelewowe, pochwyty.
6) izolacja przejść instalacyjnych,
7) uszczelnienie ubytków w betonie,
8) uszczelnienie elastyczne – dylatacja,
9) zagospodarowanie placu budowy, prace porządkowe, utylizacje.
W związku z brakiem możliwości wyłączenia basenu z użytku w ciągu roku szkolnego, prace remontowe należy przewidzieć w okresie od 1 czerwca do 31 sierpnia 2024 r.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 4 do SWZ.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45111100-9 - Roboty w zakresie burzenia

45262600-7 - Różne specjalne roboty budowlane

45432210-9 - Wykładanie ścian

45410000-4 - Tynkowanie

45432100-5 - Kładzenie i wykładanie podłóg

45442100-8 - Roboty malarskie

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 3 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:
W postępowaniu złożono jedną ofertę; wartość tej oferty (1 212 564,45 zł) przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia (680 000,00 zł) i kwota ta nie może zostać zwiększona do ceny ww. oferty.

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 1212564,45 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 1212564,45 PLN