**Ogłoszenie o wyniku postępowania**
**Dostawy**
**Budowa infrastruktury edukacyjnej- przedszkole w Krynicznie, gm. Wisznia Mała**

## SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

**1.1.) Rola zamawiającego**
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

**1.2.) Nazwa zamawiającego:** Gmina Wisznia Mała

**1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny:** REGON 931934897

**1.5) Adres zamawiającego**

**1.5.1.) Ulica:** Wrocławska 9

**1.5.2.) Miejscowość:** Wisznia Mała

**1.5.3.) Kod pocztowy:** 55-114

**1.5.4.) Województwo:** dolnośląskie

**1.5.5.) Kraj:** Polska

**1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3:** PL518 - Wrocławski

**1.5.7.) Numer telefonu:** 71 3084800

**1.5.9.) Adres poczty elektronicznej:** ug@wiszniamala.pl

**1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego:** www.wiszniamala.pl

**1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:**
https://e-propublico.pl

**1.7.) Rodzaj zamawiającego:** Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

**1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego:** Ogólne usługi publiczne

## SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

**2.1.) Ogłoszenie dotyczy:**

Zamówienia publicznego

**2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług:** Nie

**2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:**
Budowa infrastruktury edukacyjnej- przedszkole w Krynicznie, gm. Wisznia Mała

**2.4.) Identyfikator postępowania:** ocds-148610-eb5d47ad-c73f-11ee-bbfa-e29e26ebc6e1

**2.5.) Numer ogłoszenia:** 2024/BZP 00286917

**2.6.) Wersja ogłoszenia:** 01

**2.7.) Data ogłoszenia:** 2024-04-16

**2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań:** Tak

**2.9.) Numer planu postępowań w BZP:** 2024/BZP 00062347/01/P

**2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:**

1.1.1 Budowa infrastruktury edukacyjnej - budowa przedszkola w Krynicznie

**2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej:** Nie

**2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy:**
Tak

**2.14.) Numer ogłoszenia:** 2024/BZP 00099714

## SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

**3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną** Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

## SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

**4.1.) Numer referencyjny:** RI.271.2.2024

**4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania:** Tak

**4.3.1) Wartość zamówienia stanowiącego przedmiot tego postępowania (bez VAT):** 9177126,76 PLN

**4.4.) Rodzaj zamówienia:** Dostawy

**4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia**

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania pn: "Budowa infrastruktury edukacyjnej- przedszkole w Krynicznie, gm. Wisznia Mała" wraz z niezbędnym wyposażeniem i zagospodarowaniem terenu obejmującej m.in. :
a. Budowę dwukondygnacyjnego niepodpiwniczonego budynku przedszkola wykonanego w technologii tradycyjnej wraz z infrastrukturą techniczną ogrzewanego gruntową pompą ciepła.
Wymagana szczelność powietrzna budynku powinna wynosić, dla różnicy ciśnienia na przegrodzie zewnętrznej 50 Pa - nie więcej niż 1,0 wymiany powietrza na godzinę (n50 < 1,0 h-1 wg PN EN 13829).
b. Budowę wszelkich niezbędne instalacji i przyłączy.
c. Wykonanie zagospodarowania terenu w tym.: budowę placu zabaw o nawierzchni poliuretanowej, wykonanie traw-ników, nasadzenia krzewów i drzew, montaż urządzeń zabawowych, małej infrastruktury i ogrodzenia oraz wykonanie oświetlenia terenu.
d. Przebudowę kolidującej infrastruktury technicznej, w tym m.in. skoczni do skoku w dal, oświetlenia zewnętrznego
e. Budowę miejsc parkingowych, zjazdów, dróg dojazdowych i dojść
f. Wykonanie instalacji fotowoltaicznej
g. Dostawę niezbędnego wyposażenia stałego i ruchomego
2. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia opisuje poniższa dokumentacja:
A. Dokumentacja projektowa:
1) Projekcie zagospodarowania terenu pn. "Budowa infrastruktury edukacyjnej- przedszkole w Krynicznie, gmina Wisznia Mała", główny projektant - mgr inż. Arch. Piotr Ligaszewski, adaptacja projektu mgr inż. arch. Anna Bęcław-ska;
2) Projekcie architektoniczno-budowlanym pn. Budowa infrastruktury edukacyjnej- przedszkole w Krynicznie, gmina Wisznia Mała", główny projektant - mgr inż. Arch. Piotr Ligaszewski, adaptacja projektu mgr inż. arch. Anna Bęcław-ska;
3) Projekcie wykonawczym - Architektura, pn. Budowa infrastruktury edukacyjnej- przedszkole w Krynicznie, gmina Wisznia Mała" główny projektant - mgr inż. arch. Piotr Ligaszewski,
4) Projekcie wykonawczym - Projekt zagospodarowania terenu, pn. Budowa infrastruktury edukacyjnej- przedszkole w Krynicznie, gmina Wisznia Mała" główny projektant - mgr inż. arch. Piotr Ligaszewski,
5) Projekcie wykonawczym - Projekt drogowy, pn. Budowa infrastruktury edukacyjnej- przedszkole w Krynicznie, gmi-na Wisznia Mała" główny projektant - mgr inż. arch. Piotr Ligaszewski,
6) Projekcie wykonawczym - Konstrukcja, pn. Budowa infrastruktury edukacyjnej- przedszkole w Krynicznie, gmina Wisznia Mała" główny projektant - mgr inż. arch. Piotr Ligaszewski,
7) Projekcie wykonawczym - Instalacje elektryczne, pn. Budowa infrastruktury edukacyjnej- przedszkole w Krynicznie, gmina Wisznia Mała" główny projektant - mgr inż. arch. Piotr Ligaszewski,
8) Projekcie wykonawczym - Instalacje niskoprądowe, pn. Budowa infrastruktury edukacyjnej- przedszkole w Krynicz-nie, gmina Wisznia Mała" główny projektant - mgr inż. arch. Piotr Ligaszewski,
9) Projekcie wykonawczym - Instalacje sanitarne zewnętrzne, pn. Budowa infrastruktury edukacyjnej- przedszkole w Krynicznie, gmina Wisznia Mała" główny projektant - mgr inż. arch. Piotr Ligaszewski,
10) Projekcie wykonawczym - Instalacje sanitarne wewnętrzne, pn. Budowa infrastruktury edukacyjnej- przedszkole w Krynicznie, gmina Wisznia Mała" główny projektant - mgr inż. arch. Piotr Ligaszewski,
11) Projekcie wykonawczym - Specyfikacja wyposażenia stałego i ruchomego obiektu, pn. Budowa infrastruktury eduka-cyjnej- przedszkole w Krynicznie, gmina Wisznia Mała" główny projektant - mgr inż. arch. Piotr Ligaszewski,
12) Projekcie wykonawczym - Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, pn. Budowa infrastruk-tury edukacyjnej- przedszkole w Krynicznie, gmina Wisznia Mała" główny projektant - mgr inż. arch. Piotr Ligaszew-ski,
13) Przedmiarze robót - branża budowlana, pn. Budowa infrastruktury edukacyjnej - przedszkole w Krynicznie, gmina Wisznia Mała", wykonawca: Tomasz Mędrykiewicz,
14) Przedmiarze robót - branża budowlana - zagospodarowanie terenu, pn. Budowa infrastruktury edukacyjnej - przedszkole w Krynicznie, gmina Wisznia Mała", wykonawca Tomasz Mędrykiewicz,
15) Przedmiarze robót - branża sanitarna, pn. Budowa infrastruktury edukacyjnej - przedszkole w Krynicznie, gmina Wisznia Mała", wykonawca: Tomasz Mędrykiewicz,
16) Przedmiarze robót - branża elektryczna, pn. Budowa infrastruktury edukacyjnej - przedszkole w Krynicznie, gmina Wisznia Mała", wykonawca Tomasz Mędrykiewicz,
17) Przedmiarze robót - branża teletechniczna, pn. Budowa infrastruktury edukacyjnej - przedszkole w Krynicznie, gmi-na

Wisznia Mała", wykonawca: Tomasz Mędrykiewicz,
18) Projekcie wykonawczym, uzupełniającym instalacji chłodu, pn. Budowa infrastruktury edukacyjnej- przedszkole w Krynicznie, gmina Wisznia Mała", projektant: mgr inż. Bogusław Szczepaniak, mgr inż. Paweł Zgierski;
19) Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót dodatkowej instalacji chłodzenia, pn. Budowa infrastruktury edukacyjnej- przedszkole w Krynicznie, gmina Wisznia Mała", projektant: mgr inż. Bogusław Szczepaniak,
20) Przedmiarze robót - instalacja chłodu, pn. Budowa infrastruktury edukacyjnej - przedszkole w Krynicznie, gmina Wisznia Mała", sporządzający kalkulacje: Bogusław Szczepaniak;
21) Projekcie zagospodarowania terenu pn. "Budowa parkingu na części dz. nr 24/9 AM-1 obr. Kryniczno w ramach zadania pn. "Budowa infrastruktury edukacyjnej - przedszkole w Krynicznie, gmina Wisznia Mała", projektant: mgr inż. Ad-am Ozimina;
22) Projekcie zagospodarowania terenu pn. "Projekt przebudowy dwóch zjazdów zwykłych z drogi wojewódzkiej nr 359 dz. nr 153/2 AM-1 na działki nr 24/9 AM-1 156/1 AM-1 obręb Kryniczno, Gmina Wisznia Mała", projektant: mgr inż. Adam Ozimina;
23) Docelowej Organizacji Ruchu pn. "Projekt docelowej organizacji przebudowy dwóch zjazdów zwykłych z drogi wojewódzkiej nr 359, dz. nr 153/2 AM-1 na działki nr 24/9 AM-1, 156/1 AM-1 obręb Kryniczno, Gmina Wisznia Mała, pro-jektant mgr inż. Adam Ozimina;
24) Przedmiarze robót pn. Budowa parkingu na części działki nr 24/9 AM-1 obr. Kryniczno w ramach zadania pn: "Budowa infrastruktury edukacyjnej - przedszkole w Krynicznie, gmina Wisznia Mała", sporządzający kalkulacje: mgr inż. Adam Ozimina;
25) Przedmiarze robót pn. Przebudowa dwóch zjazdów zwykłych z drogi wojewódzkiej nr 359 dz. nr 153/2 AM-1 na dział-ki nr 24/9 AM-1, 156/1 AM-1 obręb Kryniczno, Gmina Wisznia Mała", sporządzający kalkulacje: mgr inż. Adam Ozimi-na;
B. Specyfikacja warunków zamówienia (SWZ) wraz z załącznikami
C. Przedmiar robót.
Uwaga!!!!
Załączony przedmiary robót służy jako materiał pomocniczy, w celu zapoznania się Wykonawcy z charakterem przedmiotu zamówienia. Wykonawca powinien sprawdzić ilość i charakter robót oraz dokonać ich wyceny na podstawie dokumentacji projektowej, o której mowa w ust. 2A powyżej oraz SWZ, zgodnie z własnym rozpoznaniem przedmiotu zamówienia. W przypadku rozbieżności pomiędzy dokumentacją a przedmiarem robót Zamawiający za właściwe uzna zakres robót oraz ich ilości zawarte przedmiotowej dokumentacji.
3. Realizacja przedmiotu umowy obejmuje również postępowania formalno - prawne prowadzące do uzyskania niezbędnych uzgodnień, postanowień oraz decyzji administracyjnych wraz z uzyskaniem prawomocnej decyzji pozwolenia na użytkowanie.
4. Pozwolenie na użytkowanie wykonawca zobowiązany jest do uzyskać w terminie do 45 dni od daty odbioru robót.

**4.5.3.) Główny kod CPV:** 45210000-2 - Roboty budowlane w zakresie budynków

**4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:**

45000000-7 - Roboty budowlane

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45332200-5 - Roboty instalacyjne hydrauliczne

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

45331000-6 - Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

45330000-9 - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

09331200-0 - Słoneczne moduły fotoelektryczne

45232130-2 - Roboty budowlane w zakresie rurociągów do odprowadzania wody burzowej

45233120-6 - Roboty w zakresie budowy dróg

45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg

37535200-9 - Wyposażenie placów zabaw

## SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

**5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania:** Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

## SEKCJA VI OFERTY

**6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków:** 13

**6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP:** 13

**6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego:** 0

**6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG:** 0

**6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt:** 1

**6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt:** 0

**6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem:** 7294950,00 PLN

**6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem:** 15350000,00 PLN

**6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:** 7294950,00 PLN

**6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną:** Nie

**6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową:** Nie

## SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

**7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia:** Nie

**7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:**

**7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:** AWM Budownictwo S.A.

**7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny:** 899-27-54-337

**7.3.4) Miejscowość:** Wrocław

**7.3.7.) Kraj:** Polska

**7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?:** Nie

## SEKCJA VIII UMOWA

**8.1.) Data zawarcia umowy:** 2024-04-05

**8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej:** 7294950 PLN

**8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:** 13 miesiące