Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
„Konserwacja i remont pomostów w Iławie”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA MIEJSKA IŁAWA

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 510743456

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Niepodległości 13

1.5.2.) Miejscowość: Iława

1.5.3.) Kod pocztowy: 14-200

1.5.4.) Województwo: warmińsko-mazurskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL621 - Elbląski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@umilawa.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://bip.umilawa.pl/

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:
https://umilawa.logintrade.net/zapytania_email,161307,aa107cb36ac7bbb37c5da89b32fa79d9.html

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
„Konserwacja i remont pomostów w Iławie”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-5b2b6f0e-f0d4-11ee-b016-82aaee56c84c

2.5.) Numer ogłoszenia: 2024/BZP 00300772

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2024-04-25

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2024/BZP 00038842/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.1 Konserwacja pomostów

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2024/BZP 00267643

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: Postępowanie znak: ZP.271.7.2024

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja robót budowlanych polegających na konserwacji i remoncie pomostów w Iławie. Przedmiot zamówienia nazwany jest w dalszej części SWZ „obiektem" lub „przedmiotem zamówienia".
2. W ramach przedsięwzięcia należy wykonać remont pomostów wzdłuż rzeki Iławki i jeziora Jeziorak w Iławie:
1) Pomost wzdłuż rzeki Iławki – ul. Narutowicza
- odgrzybianie elementów drewnianych okładzin słupków poręczy -25,92 m2
- wymiana całego pokładu z desek ryflowanych – 487,20 m2
- wymiana częściowo zużytych belek głównych pomostu- 1,13 m3
- wymiana całkowita okładzin bocznych pomostu- krawężników -168 m
- impregnacja pokładu, krawężników i poręczy – 524,88 m2

2) Pomost z platformą widokową przez rzekę Iławkę – ul. Narutowicza
- odgrzybianie elementów drewnianych – pokładu pomostu- 142,43 m2
- odgrzybianie elementów drewnianych okładzin słupków poręczy -12,96 m2
- wymiana częściowa pokładu z desek ryflowanych – 17,80 m2
- wymiana częściowo zużytych belek głównych pomostu- 0,43m3
- wymiana całkowita okładzin bocznych pomostu- krawężników -91,30 m
- impregnacja pokładu, krawężników i poręczy – 176,23 m2

3) Konserwacja i remont kładki pieszo-rowerowej nad rzeką Młynówką
- odgrzybianie elementów drewnianych – 64,90m2
- wymiana całkowita okładzin bocznych pomostu- krawężników – 21,20 m

4) Pomostu typu łezka z poręczami – wzdłuż ścieżek rowerowych - dojście od ul. Kościuszki
- odgrzybianie elementów drewnianych -59,40 m2
- impregnacja pokładu, krawężników i poręczy – 59,40 m2

5) Konserwacja i remont pomostu dla wędkarzy (bez poręczy) – wzdłuż ścieżek rowerowych - dojście od ul. Kościuszki
- odgrzybianie elementów drewnianych - 69,75 m2
- impregnacja pokładu– 69,75 m2
- wymiana częściowa pokładu z desek ryflowanych – 2,06 m2

6) Konserwacja i remont pomostu widokowego na j. Jeziorak P-1
- wymiana całkowita okładzin bocznych pomostu- krawężników – 67 m

7) Konserwacja i remont pomostu widokowego na j. Jeziorak P-2
- wymiana całkowita okładzin bocznych pomostu- krawężników – 67 m
- wymiana częściowa pokładu z desek ryflowanych – 14,32 m2

8) Konserwacja i remont pomostu widokowego na j. Jeziorak przy Skwerze Żeromskiego
- wymiana całego pokładu z desek ryflowanych zaimpregnowanych– 36,21 m2
- Malowanie poręczy metalowych – 22 m2

9) Konserwacja i remont pomostu przy amfiteatrze – Bulwar Jana Pawła II
- odgrzybianie elementów drewnianych – pokładu pomostu- 44,26 m2
- impregnacja pokładu– 44,26 m2
- wymiana częściowa pokładu z desek ryflowanych – 1,99 m2

10) Konserwacja i remont pomostu przy Zespole Szkół im Konstytucji 3 Maja (Mechaniku) – Bulwar Jana Pawła II
- odgrzybianie elementów drewnianych – pokładu pomostu- 53,55m2
- impregnacja pokładu– 53,55 m2
- wymiana częściowa pokładu z desek ryflowanych – 1,58 m2

4.5.3.) Główny kod CPV: 45233120-6 - Roboty w zakresie budowy dróg

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45233120-6 - Roboty w zakresie budowy dróg

45221119-9 - Roboty budowlane w zakresie renowacji mostów

45221113-7 - Roboty budowlane w zakresie mostowych przejść dla pieszych

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 3 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:
Jak wynika z powyższego zestawienia najniższa kwota z oferty niepodlegającej odrzuceniu wynosi: 316 416,27 zł brutto. Zamawiający dokonał analizy, czy będzie istniała możliwość zwiększenia kwoty przewidzianej na realizację przedmiotu zamówienia do ceny oferty najkorzystniejszej. W wyniku przedmiotowej oceny Zamawiający stwierdził, iż nie ma możliwości zwiększenia kwot, jakie zamawiający zamierzał przeznaczyć na realizację zamówienia z kwoty 175 000,00 zł brutto do kwoty z oferty z najniższą ceną, tj. 316 416,27 zł brutto. W związku z powyższym Zamawiający unieważnia postępowanie na podstawie art. 255 pkt 3) ustawy Pzp z uwagi na fakt, iż ceny oferty najkorzystniejszych na realizację zamówienia przewyższają kwoty, które Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, a Zamawiający nie może ich zwiększyć do cen zwartych w złożonej ofercie.