Ogłoszenie o wyniku postępowania
Usługi
Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej, wykonanie prac geodezyjnych oraz sprawowanie nadzoru autorskiego dla inwestycji pn.: „Budowa ulicy Grenadierów w Gdyni”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Miasta Gdyni

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 191675557

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54

1.5.2.) Miejscowość: Gdynia

1.5.3.) Kod pocztowy: 81-382

1.5.4.) Województwo: pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL633 - Trójmiejski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: wydz.inwestycji@gdynia.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://bip.um.gdynia.pl/

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:
https://portal.smartpzp.pl/umgdynia/public/postepowanie?postepowanie=61531519

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej, wykonanie prac geodezyjnych oraz sprawowanie nadzoru autorskiego dla inwestycji pn.: „Budowa ulicy Grenadierów w Gdyni”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-822d2069-c1de-11ee-bbfa-e29e26ebc6e1

2.5.) Numer ogłoszenia: 2024/BZP 00302459

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2024-04-25

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2024/BZP 00033431/05/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.13 Dokumentacja projektowo – kosztorysowa: „Budowa ulicy Grenadierów w Gdyni”

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2024/BZP 00089724

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: UI.271.1.5.2024

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej, wykonanie prac geodezyjnych oraz sprawowanie nadzoru autorskiego dla inwestycji pn.: „Budowa ulicy Grenadierów w Gdyni”.
Przedmiot zamówienia obejmuje następujące zadania:
Zadanie 1 – opracowanie kompletnej wielobranżowej dokumentacji projektowo – kosztorysowej budowy ulicy Grenadierów w Gdyni wraz z uzyskaniem kompletu uzgodnień, opinii, odstępstw w rozumieniu Prawa budowlanego i wymaganych prawem decyzji niezbędnych do uzyskania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej/pozwolenia na budowę/zgłoszenia oraz przeprowadzenia robót budowlanych;
Zadanie 2 – wykonanie prac geodezyjnych,
Zadanie 3 – wykonanie jednorazowej aktualizacji kosztorysów inwestorskich,
Zadanie 4 – sprawowanie nadzoru autorskiego nad realizacją robót budowlanych.
Przedmiot zamówienia został szczegółowo opisany w załączniku nr 1 do SWZ: Opis Przedmiotu Zamówienia (dalej jako „OPZ”) oraz Projektowanych postanowieniach umowy stanowiących załącznik nr 9 do SWZ.

4.5.3.) Główny kod CPV: 71240000-2 - Usługi architektoniczne, inżynieryjne i planowania

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

71244000-0 - Kalkulacja kosztów, monitoring kosztów

71246000-4 - Określenie i spisanie ilości do budowy

71245000-7 - Plany zatwierdzające, rysunki robocze i specyfikacje

71248000-8 - Nadzór nad projektem i dokumentacją

71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 393415,50 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 638370,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 393415,50 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Biuro Drogowe sp. z o.o.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 523986080

7.3.3) Ulica: ul. Graniczna 25/11

7.3.4) Miejscowość: Gdynia

7.3.5) Kod pocztowy: 81-626

7.3.6.) Województwo: pomorskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Tak

7.4.1.) Informacja o częściach zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, oraz nazwy ewentualnych podwykonawców, jeżeli są już znani:

a) W zakresie przebudowy kolizji teletechnicznych m.in.:
a1. określenie rodzaju i ilości kolizji z istniejącą siecią teletechniczną
a2. prace administracyjno-biurowe związane z przygotowaniem wniosków i uzyskaniem warunków technicznych przebudowy sieci
a3. opracowanie wkładu do map niezbędnych do uzyskania uzgodnienia w referacie usytuowania sieci uzbrojenia terenu
a4. przygotowanie wniosków o uzgodnienie dokumentacji projektowej
a5. prace edycyjne: wydruki i przygotowanie dokumentacji.
a6. sprawdzenie dokumentacji projektowej w zakresie danej branży (projektant sprawdzający)
b) W zakresie przebudowy kolizji elektroenergetycznych i budowy oświetlenia m.in.:
b1. określenie rodzaju i ilości kolizji z istniejącą siecią energetyczną
b2. prace administracyjno-biurowe związane z przygotowaniem wniosków i uzyskaniem warunków technicznych przebudowy sieci
b3. obliczenia fotometryczne niezbędne do opracowania projektu oświetlenia
b4. opracowanie wkładu do map niezbędnych do uzyskania uzgodnienia w referacie usytuowania sieci uzbrojenia terenu
b5. przygotowanie wniosków o uzgodnienie dokumentacji projektowej
b6. prace edycyjne: wydruki i przygotowanie dokumentacji.
b7. sprawdzenie dokumentacji projektowej w zakresie danej branży (projektant sprawdzający)
c) W zakresie przebudowy i budowy sieci sanitarnych m.in.:
c1. określenie rodzaju i ilości kolizji z istniejącymi sieciami sanitarnymi
c2. opracowanie hydrologiczne z określeniem wielkości i rodzaju zlewni
c3. prace administracyjno-biurowe związane z przygotowaniem wniosków i uzyskaniem warunków technicznych przebudowy sieci
c4. opracowanie wkładu do map niezbędnych do uzyskania uzgodnienia w referacie usytuowania sieci uzbrojenia terenu
c5. przygotowanie wniosków o uzgodnienie dokumentacji projektowej
c6. prace edycyjne: wydruki i przygotowanie dokumentacji.
c7. sprawdzenie dokumentacji projektowej w zakresie danej branży (projektant sprawdzający)
d) opracowania geologiczne,
e) opracowania geodezyjne.

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2024-04-15

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 393415,50 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:
do 2025-05-12

SEKCJA IX INFORMACJE DODATKOWE

1. W zakresie Zadania 1 Wykonawca zobowiązuje się opracować i dostarczyć Zamawiającemu:
1) wielobranżowy projekt budowlany na aktualnej mapie do celów projektowych wraz z kompletem uzgodnień, opinii, wymaganych pozwoleń, decyzji, zgłoszeń i odstępstw w rozumieniu ustawy Prawo budowlane - w terminie 48 tygodni od daty podpisania umowy – tj. do dnia 17.03.2025 r.
2) uzgodnione projekty wykonawcze (dla wszystkich branż) niezbędne dla realizacji robót budowlanych, projekty czasowej

organizacji ruchu i stałej organizacji ruchu, projekt odwodnienia i umocnienia wykopów (w przypadku konieczności wykonania), specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych i przedmiary robót, kosztorysy inwestorskie wraz ze zbiorczym zestawieniem kosztów – w terminie o 8 tygodni dłuższym od wskazanego w pkt 1) – tj. do dnia 12.05.2025 r.
2. W zakresie Zadania 2 Wykonawca zobowiązuje się do wykonania prac geodezyjnych w następujących terminach:
1) opracowanie mapy do celów projektowych oraz wznowienie granic i dostarczenie protokołu wznowienia granic potwierdzonego przez Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej Urzędu Miasta w Gdyni (ODGiK) – w terminie określonym w ust. 1 pkt 1) – tj. do dnia 17.03.2025 r.,
2) podział geodezyjny działek objętych liniami rozgraniczającymi pas drogowy i dostarczenie Zamawiającemu projektów podziału z potwierdzeniem ODGiK wpisania do ewidencji materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w terminie określonym w ust. 1 pkt 1) – tj. do dnia 17.03.2025 r.,
3) okazanie i nietrwała stabilizacja nowych znaków granicznych – w terminie 4 tygodni od daty przekazania przez Zamawiającego ostatecznej decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.
3. W zakresie Zadania 3 przedmiotu zamówienia, Wykonawca zobowiązuje się do wykonania jednorazowej aktualizacji kosztorysów inwestorskich w terminie 3 tygodni od pisemnego wezwania Zamawiającego, jednak nie później niż w okresie 24 miesięcy od dnia podpisania ostatniego protokołu zdawczo-odbiorczego dla Zadania 1.
4. W zakresie Zadania 4 przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązuje się do pełnienia nadzoru autorskiego w trakcie realizacji inwestycji w okresie od dnia przekazania przez Zamawiającego placu budowy Wykonawcy robót do dnia odbioru końcowego robót budowlanych przez Zamawiającego, lecz nie dłużej niż 60 miesięcy od dnia podpisania ostatniego protokołu zdawczo – odbiorczego dla Zadania 1.