Ogtoszenie nr 2024/BZP 00303640 z dnia 2024-04-26

Ogloszenie o wyniku postepowania
Ustugi
WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWYCH BRANZY DROGOWEJ NA TERENIE GMINY LESZNO

| SEKCJA | - ZAMAWIAJACY

1.1.) Rola zamawiajacego
Postepowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiajgcego

1.2.) Nazwa zamawiajacego: Gmina Leszno

1.4) Krajowy Numer ldentyfikacyjny: REGON 013271370

1.5) Adres zamawiajacego

1.5.1.) Ulica: Al. Wojska Polskiego 21

1.5.2.) Miejscowos¢: Leszno

1.5.3.) Kod pocztowy: 05-084

1.5.4.) Wojewodztwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL913 - Warszawski zachodni

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: jzielerowicz@gminaleszno.pl
1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiajacego: gminaleszno.ezamawiajacy.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postepowania:
https://gminaleszno.ezamawiajacy.pl

1.7.) Rodzaj zamawiajacego: Zamawiajgcy publiczny - jednostka sektora finanséw publicznych - jednostka samorzadu
terytorialnego

1.8.) Przedmiot dziatalnosci zamawiajacego: Ogdine ustugi publiczne

| SEKCJA Il - INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogtoszenie dotyczy:
Zamowienia publicznego
2.2.) Ogtoszenie dotyczy ustug spotecznych i innych szczegdlnych ustug: Nie

2.3.) Nazwa zaméwienia albo umowy ramowe;j:
WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWYCH BRANZY DROGOWEJ NA TERENIE GMINY LESZNO

2.4.) Identyfikator postepowania: ocds-148610-dc60e7cb-c00d-11ee-bbfa-e29e26ebcbe
2.5.) Numer ogtoszenia: 2024/BZP 00303640

2.6.) Wersja ogtoszenia: 01

2.7.) Data ogtoszenia: 2024-04-26

2.8.) Zamowienie albo umowa ramowa zostaly ujete w planie postepowan: Tak
2.9.) Numer planu postepowan w BZP: 2024/BZP 00026194/05/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postepowan:

1.3.3 Budowa ulicy Ustronnej w Zaboréwku (projekt)

1.3.4 Modernizacja nawierzchni ul. Parkowej w Wiktorowie i Wélce (projekt)
1.3.5 Przebudowa nawierzchni ul. Aptecznej w Feliksowie - projekt

1.3.6 Przebudowa nawierzchni ul. Bolestawa Lesmiana w Lesznie - projekt

1.3.7 Przebudowa nawierzchni ul. Brzozowej w Zaboréwku - projekt

2024-04-26 Biuletyn Zamowiert Publicznych Ogtoszenie o wyniku postepowania - - Ustugi



Ogtoszenie nr 2024/BZP 00303640 z dnia 2024-04-26

1.3.8 Przebudowa nawierzchni ul. Chabrowej w Gradach - projekt
1.3.9 Przebudowa nawierzchni ul. Granicznej we wsi Wasy Kolonia - projekt

1.3.10 Przebudowa nawierzchni ul. Jesiennej w Zaborowie - projekt

2.11.) Czy zamowienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu wspoétfinansowanego ze srodkéw Unii
Europejskiej: Nie

2.13.) Zamoéwienie/lumowa ramowa byto poprzedzone ogtoszeniem o zamoéwieniu/ogtoszeniem o zamiarze zawarcia umowy:
Tak

2.14.) Numer ogtoszenia: 2024/BZP 00082281

| SEKCJA Ill - TRYB UDZIELENIA ZAMOWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamoéwienia wraz z podstawa prawngZamadwienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art.
275 pkt 2 ustawy

| SEKCJA IV — PRZEDMIOT ZAMOWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: |ZP.271.1.6.2024

4.2.) Zamawiajacy udziela zamoéwienia w czesciach, z ktorych kazda stanowi przedmiot odrebnego postepowania: Tak
4.3.1) Wartos¢ zamoéwienia stanowigcego przedmiot tego postepowania (bez VAT): 618900 PLN

4.4.) Rodzaj zamoéwienia: Ustugi

Czesc 1

4.5.1.) Krotki opis przedmiotu zaméwienia
Czesc¢ |: ,Budowa ulicy Ustronnej w Zaboréwku (projekt)”

Zadanie obejmuje wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy drogi ze wszystkimi niezbednymi decyzjami i
uzgodnieniami w celu dokonania przez Wykonawce skutecznego zgtoszenia robot wymagajgcych pozwolenia na budowe.
Zadanie obejmuje wykonanie dokumentacji budowy drogi wraz z budowg chodnika, zjazdoéw

i odwodnienia, na dlugosci okoto 470 mb (pomiedzy ulicg Brzozowa a ulicg Zacisze) oraz uzupetnienie brakujacego
oswietlenia. Ulica na dziatkach 521, 523/21, 523/29, 523/19 obreb 0035 Zaboréwek nie jest droga gminng publiczna.

1.1. Przebudowa powinna obejmowac¢ wykonie nawierzchni jezdni o szerokosci min. 5m, chodnika, zjazdow do posesji 0
nawierzchniach z betonowej kostki brukowej na odpowiedniej podbudowie wraz z regulacjg wysokosciowg istniejacej
infrastruktury technicznej oraz chionnych poboczy.

1.2. Nalezy takze rozwigza¢ kwestie odwodnienia drogi.

1.3. Nalezy zaprojektowa¢ brakujgce oswietlenie na dziatce 523/19 obreb 0035 Zaboroéwek.

1.4. Nalezy zatozy¢, ze skrzyzowanie z ulica Brzozowa zostanie zaprojektowane w Czesci Il .

1.5. Droga powinna by¢ zlokalizowana na dziatkach nr ew. 521, 523/21, 523/29, 523/19 obreb 0035 Zaborowek, bedacych
wiasnoscig Gminy Leszno, oraz zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonego
Uchwatg Rady Gminy Nr VIII/39/2007 z dnia 2007-03-29 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
wsi Zaborowek.

1.6. W przypadku koniecznosci przebudowy istniejacej infrastruktury podziemnej i nadziemnej, dokumentacja musi rowniez
obejmowac branzowe projekty przebudowy tych urzgdzen.

1.7. Zakres dokumentacji projektowo-kosztorysowej obejmuje réwniez wykonanie operatu wodnoprawnego i uzyskanie
decyzji wodnoprawnej ( o ile bedzie wymagane).

1.8. Wykonawca w imieniu Zamawiajgcego dokona skutecznego zgtoszenia robét wymagajacych pozwolenie na budowe

4.5.3.) Gtéwny kod CPV: 71320000-7 - Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania
4.5.5.) Wartos¢ czesci: 47847 PLN
Czes¢ 2

4.5.1.) Krétki opis przedmiotu zamoéwienia
Czesc¢ ll: ,Przebudowa nawierzchni ul. Brzozowej w Zaboréwku - projekt”

Zadanie obejmuje wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy drogi gminnej publicznej nr 410412W ze
wszystkimi niezbednymi decyzjami i uzgodnieniami oraz przygotowanie kompletnego wniosku wraz z wymaganymi
zatacznikami w celu uzyskania przez Wykonawce decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej (ZRID).

Zadanie obejmuje odcinek od drogi wojewddzkiej nr 580, do kohca terenu zabudowy mieszkaniowej ulicy Brzozowej wraz z
istniejacymi skrzyzowaniami, zgodnie z Uchwatg Nr XXX/215/2001 z dnia 22.11.2001r. Dtugo$¢ ok 700 mb. Ulica Brzozowa
jest droga gminng publiczna.
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2.1. Przebudowa powinna obejmowac wykonie nawierzchni jezdni o szerokosci min. 5,5m., chodnika i zjazdéw do posesji o
nawierzchniach z betonowej kostki brukowej na odpowiedniej podbudowie wraz z regulacjg wysokosciowg istniejacej
infrastruktury technicznej oraz wykonanie odwodnienia.

2.2. Dokumentacja powinna obejmowac wlot z drogi wojewodzkiej nr 580.

2.3. Nalezy mie¢ na uwadze, ze rownolegle bedzie projektowana ul. Ustronna (Czes¢ 1), projekt skrzyzowania lezy po
stronie Projektanta Czesci ll.

2.4. Nalezy zaprojektowa¢ odwodnienie drogi do istniejacych rowéw, ewentualnie czes¢ wéd odprowadzi¢ do kanalizaciji
deszczowej zlokalizowanej w drodze wojewddzkiej, po uzgodnieniu z Zarzadca drogi (MZDW).

2.5. Dokumentacja projektowo-kosztorysowa powinna obejmowac operat wodnoprawny oraz decyzje wodnoprawna. (o ile
bedzie wymagane).

2.6. Projektant musi uzgodni¢ z PERN Ptock przejscia drogi przez ropociag i $wiattowod.

2.7. Droga powinna by¢ zlokalizowana na dziatce nr ew. 160/2 (wtasnos¢ Urzedu Gminy Leszno) i 521 obreb 0035
Zaboréwek (wtadanie przez Urzad Gminy Leszno na zasadach samoistnego posiadania).

2.8. Obszar drogi gminnej nr 410412W w zakresie opracowania dokumentacji objety jest miejscowym planem
zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonym Uchwatg Rady Gminy Leszno Nr VIII/39/2007 z dnia 29.03.2007r. w
sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Zaborowek.

2.9. W przypadku koniecznosci przebudowy istniejacej infrastruktury podziemnej i nadziemnej, dokumentacja musi réwniez
obejmowac branzowe projekty przebudowy tych urzadzen.

2.10. W zakresie skrzyzowania z droga wojewddzkg nr 580, nalezy opracowac odrebne opracowanie. Jesli dla tego zakresu
mozliwe bedzie uzyskanie pozwolenia na budowe lub dokonanie skutecznego zgtoszenia robét, nalezy opracowac
dokumentacje zgodnie z przepisami Prawa budowlanego, tj. materiaty do zgtoszenia lub projekt budowlany.

2.11. Wykonawca w imieniu Zamawiajgcego dokona skutecznego uzyskania decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestyc;ji
drogowej w trybie specustawy drogowe;.

4.5.3.) Gléwny kod CPV: 71320000-7 - Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania
4.5.5.) Wartos¢ czesci: 95940,00 PLN
Czesc 3

4.5.1.) Krotki opis przedmiotu zaméwienia
Czesc¢ llI: ,Przebudowa nawierzchni ul. Aptecznej w Feliksowie - projekt”

Zadanie obejmuje wykonanie dokumentac;ji projektowo-kosztorysowej przebudowy drogi ze wszystkimi niezbednymi
decyzjami i uzgodnieniami oraz przygotowanie kompletnego wniosku wraz z wymaganymi zatgcznikami w celu uzyskania
przez Wykonawce decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej (ZRID).

Zadanie obejmuje przebudowe drogi na dziatkach o nr. ew. 2/10, 2/22, 2/28, 3/20 i 2/31 obreb 0003 Felikséw o dtugosci ok.
400 mb. oraz uzupetnienie brakujacego oswietlenia. Ulica Apteczna nie jest droga gminng publiczna.

3.1. Przebudowa powinna obejmowac¢ wykonie nawierzchni jezdni o szerokosci min. 5m., chodnika i zjazdéw do posesji 0
nawierzchniach z betonowej kostki brukowej na odpowiedniej podbudowie wraz z regulacjg wysokosciowg istniejacej
infrastruktury technicznej oraz wykonanie odwodnienia.

3.2. Dokumentacja powinna obejmowac wlot z drogi wojewddzkiej nr 580.

3.3. Nalezy zaprojektowac brakujgce oswietlenie na dziatce 2/28, 3/20 obreb 0003 Feliksow.

3.4. Droga powinna by¢ zlokalizowana na dziatce nr ew. 2/10, 2/22, 2/28, 3/20 i 2/31 obreb 0003 Feliksow.

3.5. W przypadku koniecznosci przebudowy istniejacej infrastruktury podziemnej i nadziemnej, dokumentacja musi rowniez
obejmowac branzowe projekty przebudowy tych urzadzen.

3.6. Dokumentacja projektowo-kosztorysowa powinna obejmowac operat wodnoprawny oraz decyzje wodnoprawng (o ile
bedzie wymagane).

3.7. W zakresie skrzyzowania z droga wojewddzka nr 580, nalezy opracowac odrebne opracowanie. Jesli dla tego zakresu
mozliwe bedzie uzyskanie pozwolenia na budowe lub dokonanie skutecznego zgtoszenia robét, nalezy opracowaé
dokumentacje zgodnie

z przepisami Prawa budowlanego, tj. materiaty do zgtoszenia lub projekt budowlany.

3.8. Wykonawca w imieniu Zamawiajgcego dokona skutecznego uzyskania decyz;ji

0 zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej w trybie specustawy drogowe;.

4.5.3.) Gtéwny kod CPV: 71320000-7 - Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania
4.5.5.) Wartos¢ czesci: 67650 PLN
Czesc 4

4.5.1.) Krotki opis przedmiotu zamoéwienia
Czes¢ IV: ,Modernizacja nawierzchni ul. Parkowej w Wiktorowie i Wdlce (projekt)”

Zadanie obejmuje wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy drogi gminnej publicznej nr 4114W ze
wszystkimi niezbednymi decyzjami i uzgodnieniami oraz przygotowanie kompletnego wniosku wraz z wymaganymi
zatgcznikami w celu uzyskania przez Wykonawce decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej (ZRID).

Zadanie obejmuje modernizacje drogi o dtugosci ok. 1300mb na dziatce o nr. ew. 145/1 obreb 0031 Wélka i dziatce o nr. ew.
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7 obreb 0028 Wiktorow. Ulica Parkowa jest droga gminng publiczna.

4.1. Przebudowa powinna obejmowac wykonie nawierzchni jezdni o szerokosci 5,5m., chodnika i zjazdéw do posesiji o
nawierzchniach z betonowej kostki brukowej na odpowiedniej podbudowie wraz z regulacjg wysokosciowg istniejacej
infrastruktury technicznej oraz wykonanie poboczy z kruszywa tamanego oraz wykonanie odwodnienia.

4.2. Nalezy dostosowac sie do zatwierdzonego przez Starostwo Powiatu Warszawskiego Zachodniego, Planu
Zagospodarowania Terenu rozbudowy drogi powiatowej nr 4112W

ul. Topolowej. ( PZT w zatgczeniu)

4.3. Droga powinna by¢ zlokalizowana na dziatce nr ew. 145/1 obreb 0031 Wélka i dziatce nr ew. 7 obreb 0028 Wiktoréw i
dziatkach przylegtych.

4.4. Dokumentacja projektowo-kosztorysowa powinna obejmowac operat wodnoprawny oraz decyzje wodnoprawng (o ile
bedzie wymagane).

4.5. W przypadku koniecznosci przebudowy istniejgcej infrastruktury podziemnej i nadziemnej, dokumentacja musi rowniez
obejmowac branzowe projekty przebudowy tych urzgdzen.

4.6. Wykonawca w imieniu Zamawiajgcego dokona skutecznego uzyskania decyzji

0 zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej w trybie specustawy drogowej,

4.5.3.) Gtéwny kod CPV: 71320000-7 - Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania
4.5.5.) Wartos¢ czesci: 145140,00 PLN
Czesc 5

4.5.1.) Krétki opis przedmiotu zamoéwienia
Czes¢ V:"Przebudowa nawierzchni ul. Jesiennej w Zaborowie - projekt”

Zadanie obejmuje wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej rozbudowy drogi gminnej ze wszystkimi niezbednymi
decyzjami i uzgodnieniami oraz przygotowanie kompletnego wniosku wraz z wymaganymi zatgcznikami w celu uzyskaniem
przez Wykonawce decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej (ZRID).

Zadanie obejmuje odcinek od ul. Wiosennej do ul. Pogodnej na dtugosci ok 200 mb. Przewiduje sie przebudowe drogi na
dziatkach nr ew. 117, 106, 116, 114, 103/32, 111/1, 112/1, 110/1, 105/1, 105/8, 104/12, 108/1, 109/2, 104/7, 107/2 obreb
0033 Zaboréw i dziatkach nr ew. 61/3, 63/10, 64 obreb 0028 Wiktoréw.

5.1. Rozbudowa powinna obejmowac wykonie nawierzchni jezdni o szerokosci min. 5 m., chodnika i zjazdéw do posesji o
nawierzchniach z betonowej kostki brukowej na odpowiedniej podbudowie wraz z regulacjg wysokosciowa istniejgcej
infrastruktury technicznej oraz wykonanie odwodnienia.

5.2. Dokumentacja powinna tez obejmowac skrzyzowania z ulicg Szkolng, ulica Dworkowg

i ulicg Pogodna.

5.3. Nalezy zaprojektowa¢ odwodnienie drogi z odprowadzeniem wod do pobliskiego rowu.

5.4. Dokumentacja projektowo-kosztorysowa powinna obejmowac réwniez operat wodnoprawny oraz decyzje wodnoprawng
( o ile bedzie wymagane).

5.5. Przewidziane dziatki na lokalizacje drogi: nr ew. 117, 106, 116, 114, 103/32, 111/1, 112/1, 110/1, 105/1, 105/8, 104/12,
108/1, 109/2, 104/7, 107/2 obreb 0033 Zabordéw i dziatkach nr ew. 61/3, 63/10, 64 obreb 0028 Wiktorow.

5.6. Obszar drogi w zakresie opracowania dokumentac;ji objety jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego
zatwierdzonym Uchwatg Rady Gminy Leszno XLI/229/2009 z dnia 2009-11-26 w sprawie miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego wsi Wasy Wies i czesci wsi Feliksow, Wasy Kolonia, Wiktorow, Wygledy, Zaborow i
Zaboréwek

5.7. W przypadku koniecznosci przebudowy istniejacej infrastruktury podziemnej i nadziemnej, dokumentacja musi réwniez
obejmowac branzowe projekty przebudowy tych urzadzenh.

5.8. Wykonawca w imieniu Zamawiajacego dokona skutecznego uzyskania decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestyciji
drogowej w trybie specustawy drogowe.

4.5.3.) Gtéwny kod CPV: 71320000-7 - Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania
4.5.5.) Wartos¢ czesci: 54120,00 PLN
Czesc¢ 6

4.5.1.) Krétki opis przedmiotu zamoéwienia
Czes¢ VI: ,Przebudowa nawierzchni ul. Bolestawa Lesmiana w Lesznie — projekt”

Zadanie obejmuje wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy drogi ze wszystkimi niezbednymi
decyzjami i uzgodnieniami w celu dokonania przez Wykonawce skutecznego zgtoszenia rob6t wymagajacych pozwolenia na
budowe.

Zadanie obejmuje wykonanie dokumentacji przebudowy drogi wraz z budowa chodnika, zjazdéw i odwodnienia, na dtugosci
okoto 180 mb. Ulica Bolestawa LeSmiana nie jest droga gminng publiczna.

6.1. Przebudowa powinna obejmowac¢ wykonie nawierzchni jezdni o szerokosci min. 5 m chodnika, zjazdéw do posesiji, 0
nawierzchniach z betonowej kostki brukowej na odpowiedniej podbudowie wraz z regulacjg wysokosciowa istniejacej
infrastruktury technicznej oraz wykonanie poboczy z kruszywa tamanego.

6.2. Nalezy takze rozwigza¢ kwestie odwodnienia drogi, projektujgc wtaczenie do istniejgcej kanalizacji deszczowej
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zlokalizowanej w ulicy Tuwima.

6.3. Nalezy dostosowac¢ sie do istniejacych zjazddw z ulicy Tuwima, lub uwzgledni¢ ich przebudowe.

6.4. Droga powinna by¢ zlokalizowana na dziatkach nr ew. 992, 1016, 1027, 1028, 1044, 95/3 obreb 0011 Leszno, bedacych
wiasnoscig Gminy Leszno, oraz zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonego
Uchwatg Rady Gminy Nr 1V/13/2018 z dnia 19.12.2018 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
wsi Leszno, Etap A- Czesc Il.

6.5. W przypadku koniecznosci przebudowy istniejacej infrastruktury podziemnej i nadziemnej, dokumentacja musi réwniez
obejmowac branzowe projekty przebudowy tych urzadzenh.

6.6. Dokumentacja powinna umozliwi¢ Zamawiajgcemu dokonanie skutecznego zgtoszenia robdt wymagajgcych pozwolenie
na budowe.

4.5.3.) Gtéwny kod CPV: 71320000-7 - Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania
4.5.5.) Wartos¢ czesci: 45510,00 PLN
Czesc 7

4.5.1.) Krétki opis przedmiotu zamoéwienia
Czes¢ VII: ,Przebudowa nawierzchni ul. Chabrowej w Gradach — projekt”

Zadanie obejmuje wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy drogi gminnej ze wszystkimi niezbednymi
decyzjami i uzgodnieniami oraz przygotowanie kompletnego wniosku wraz z wymaganymi zatgcznikami w celu uzyskania
przez Wykonawce decyzji 0 zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej (ZRID).

Zadanie obejmuje budowe drogi od ul. Topolowej (410406W) do ul. Biatej (410404W) Dtugos¢ ok 1320 mb.

7.1. Przebudowa powinna obejmowac wykonie nawierzchni jezdni o szerokosci min. 5m., chodnika i zjazdéw do posesji 0
nawierzchniach z betonowej kostki brukowej na odpowiedniej podbudowie wraz z regulacjg wysokosciows istniejacej
infrastruktury technicznej oraz wykonanie odwodnienia.

7.2. Nalezy zaprojektowa¢ brakujace oswietlenie na catej dlugosci drogi.

7.3. Droga powinna by¢ zlokalizowana na dziatkach nr ew. 72, 87, 84/10, 83/5, 97/3, 80, 79, 73 obreb 0007 Grady, dziatkach
nrew. 109/2, 108/3, 107, 106/9, 101/6, 110/21, 105, 104/2, 101/6, 110/21, 113/8, 111/8, 111/5, 102/6, 97 obreb 0018
Powazki, dziatkach nr ew. 8/10, 1, 8/9 obreb 0030 Wilkéw, dziatkach nr ew. 30, 45/6, 43/1, 37/1, 38/3, 37/1, 36, 35/22, 35/10
obreb 0029 Powazki.

7.4. W przypadku koniecznosci przebudowy istniejacej infrastruktury podziemnej i nadziemnej, dokumentacja musi réwniez
obejmowac branzowe projekty przebudowy tych urzadzen.

7.5. Dokumentacja projektowo-kosztorysowa powinna obejmowac operat wodnoprawny oraz decyzje wodnoprawng (o ile
bedzie wymagane).

7.6. Dokumentacja projektowa musi umozliwia¢ uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej w trybie
specustawy drogowe;.

4.5.3.) Gtéwny kod CPV: 71320000-7 - Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania
4.5.5.) Wartos¢ czesci: 169740,00 PLN
Czesc¢ 8

4.5.1.) Krotki opis przedmiotu zamoéwienia
Czesc¢ VIlI: ,,Przebudowa nawierzchni ul. Granicznej we wsi Wasy Kolonia — projekt”

Zadanie obejmuje wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy drogi gminnej ze wszystkimi niezbednymi
decyzjami i uzgodnieniami oraz przygotowanie kompletnego wniosku wraz z wymaganymi zatgcznikami w celu uzyskania
przez Wykonawce decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej (ZRID).

Zadanie obejmuje budowe drogi od drogi powiatowej (4110W) do granicy gminy z gming Ozaréw Mazowiecki (Myszczyn)
Dtugosc ok 1050 mb.

8.1. Przebudowa powinna obejmowac wykonie nawierzchni jezdni o szerokosci min. 5m., chodnika i zjazdéw do posesji 0
nawierzchniach z betonowej kostki brukowej na odpowiedniej podbudowie wraz z regulacjg wysokosciowa istniejacej
infrastruktury technicznej oraz wykonanie odwodnienia.

8.2. Droga powinna by¢ zlokalizowana na dziatkach nr ew. 513, 39/1, 44/1 obreb 0026 Wasy Kolonia, dziatce nr ew. 514/17
obreb 0035 Zaboréwek, dziatkach nr ew. 61/8, 61/6, 61/5, 62/2 obreb 0003 Felikséw.

8.3. Nalezy rozwigza¢ kwestie odwodnienia drogi.

8.4. W przypadku koniecznosci przebudowy istniejacej infrastruktury podziemnej i nadziemnej, dokumentacja musi réwniez
obejmowac branzowe projekty przebudowy tych urzadzenh.

8.5. Dokumentacja projektowo-kosztorysowa powinna obejmowac operat wodnoprawny oraz decyzje wodnoprawna (o ile
bedzie wymagane).

8.6. Dokumentacja projektowa musi umozliwia¢ uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej w trybie
specustawy drogowe;j.

4.5.3.) Gtéwny kod CPV: 71320000-7 - Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania
4.5.5.) Wartos¢ czesci: 135300,00 PLN
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| SEKCJA V ZAKONCZENIE POSTEPOWANIA

Czesé 1

| SEKCJA V ZAKONCZENIE POSTEPOWANIA (dla czesci 1)

5.1.) Postepowanie zakonczylo sie zawarciem umowy albo uniewaznieniem postepowania: Postepowanie/cze$¢
postepowania zakohczyta sie zawarciem umowy

[[SEKCJA VI OFERTY (dla czesci 1)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wnioskéw: 4

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 3

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MSP: 3

6.1.4.) Liczba ofert wykonawcow z siedzibg w panstwach EOG innych niz panstwo zamawiajacego: 0
6.1.5.) Liczba ofert wykonawcoéw z siedziba w panstwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 2
6.1.7.) Liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najnizsza ceng lub kosztem: 47847,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyzsza ceng lub kosztem: 92250,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, ktéremu udzielono zaméwienia: 47847,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcje elektroniczna: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest oferta wariantowa: Nie

| SEKCJA VIl WYKONAWCA, KTOREMU UDZIELONO ZAMOWIENIA (dla czesci 1)

7.1.) Czy zaméwienie zostato udzielone wykonawcom wspolnie ubiegajacym sie o udzielenie zaméwienia: Nie

Wykonawca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, ktéremu udzielono zaméwienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, ktéremu udzielono zaméwienia: MATPROJEKT Mateusz Jurczyk
7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 7692095829

7.3.3) Ulica: takowa 12F

7.3.4) Miejscowos¢: Komornica

7.3.5) Kod pocztowy: 05-135

7.3.6.) Wojewodztwo: mazowieckie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania czesci zamoéwienia podwykonawcom?: Nie

[[SEKCJA VIl UMOWA (dla czesci 1)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2024-04-02
8.2.) Wartos¢ umowy/umowy ramowej: 47847,00 PLN
8.3.) Okres realizacji zamoéwienia albo umowy ramowej: 150 dni

Czes¢ 2

[[SEKCJA V ZAKONCZENIE POSTEPOWANIA (dla czesci 2)

5.1.) Postepowanie zakonczyto sie zawarciem umowy albo uniewaznieniem postepowania: Postepowanie/czesé
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postepowania zakohczyta sie zawarciem umowy

[[SEKCJA VI OFERTY (dla czesci 2)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wnioskow: 4

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 3

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MSP: 3

6.1.4.) Liczba ofert wykonawcoéw z siedzibg w panstwach EOG innych niz panstwo zamawiajacego: 0
6.1.5.) Liczba ofert wykonawcoéw z siedzibg w panstwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 2
6.1.7.) Liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najnizsza ceng lub kosztem: 95940,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyzsza ceng lub kosztem: 159900,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, ktéremu udzielono zaméwienia: 95940,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcje elektroniczna: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest oferta wariantowa: Nie

| SEKCJA VIl WYKONAWCA, KTOREMU UDZIELONO ZAMOWIENIA (dla czesci 2)

7.1.) Czy zaméwienie zostato udzielone wykonawcom wspolnie ubiegajacym sie o udzielenie zaméwienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkos¢ przedsiebiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiebiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, ktéoremu udzielono zaméwienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, ktéremu udzielono zamoéwienia: PRO STUDIO PRACOWNIA PROJEKTOWA Sp. z o.0.
7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 5272696001

7.3.3) Ulica: Gorczewska 181 lok. 507 B

7.3.4) Miejscowos¢: Warszawa

7.3.5) Kod pocztowy: 01-459

7.3.6.) Wojewodztwo: mazowieckie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania czesci zamoéwienia podwykonawcom?: Nie

[[SEKCJA VIl UMOWA (dla czesci 2)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2024-04-02
8.2.) Wartos¢ umowy/umowy ramowej: 95940,00 PLN
8.3.) Okres realizacji zamoéwienia albo umowy ramowej: 240 dni

Czesc 3

[[SEKCJA V ZAKONCZENIE POSTEPOWANIA (dla czesci 3)

5.1.) Postepowanie zakonczyto si¢ zawarciem umowy albo uniewaznieniem postepowania: Postepowanie/czes¢
postepowania zakonczyta sie zawarciem umowy

[[SEKCJA VI OFERTY (dla czesci 3)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wnioskéw: 4
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6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 3

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MSP: 3

6.1.4.) Liczba ofert wykonawcow z siedzibg w panstwach EOG innych niz panstwo zamawiajacego: 0
6.1.5.) Liczba ofert wykonawcow z siedzibg w panstwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 2
6.1.7.) Liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 2

6.2.) Cena lub koszt oferty z najnizsza ceng lub kosztem: 67650,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyzszg ceng lub kosztem: 129150,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, ktéremu udzielono zaméwienia: 67650,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcje elektroniczna: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest oferta wariantowa: Nie

| SEKCJA VIl WYKONAWCA, KTOREMU UDZIELONO ZAMOWIENIA (dla czesci 3)

7.1.) Czy zaméwienie zostato udzielone wykonawcom wspolnie ubiegajacym sie o udzielenie zaméwienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkos¢ przedsiebiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiebiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, ktéoremu udzielono zaméwienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, ktéremu udzielono zamoéwienia: PRO STUDIO PRACOWNIA PROJEKTOWA Sp. z o.0.
7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 527-269-60-01

7.3.3) Ulica: ul. Gorczewska 181 lok. 507 B

7.3.4) Miejscowos¢: Warszawa

7.3.5) Kod pocztowy: 01-459

7.3.6.) Wojewodztwo: mazowieckie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania czesci zamoéwienia podwykonawcom?: Nie

[[SEKCJA Vill UMOWA (dla czesci 3)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2024-04-02
8.2.) Wartos¢ umowy/umowy ramowej: 67650,00 PLN
8.3.) Okres realizacji zamoéwienia albo umowy ramowej: 240 dni

Czesé 4

[[SEKCJA V ZAKONCZENIE POSTEPOWANIA (dla czesci 4)

5.1.) Postepowanie zakonczyto sie zawarciem umowy albo uniewaznieniem postepowania: Postepowanie/czes¢
postepowania zakonczyta sie zawarciem umowy

[[SEKCJA VI OFERTY (dla czesci 4)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wnioskéw: 4
6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0
6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 3

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MSP: 3

6.1.4.) Liczba ofert wykonawcow z siedzibg w panstwach EOG innych niz panstwo zamawiajacego: 0
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6.1.5.) Liczba ofert wykonawcow z siedzibg w panstwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 2
6.1.7.) Liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 1

6.2.) Cena lub koszt oferty z najnizsza ceng lub kosztem: 145140,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyzsza ceng lub kosztem: 196800,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, ktéremu udzielono zaméwienia: 145140,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcje elektroniczna: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest oferta wariantowa: Nie

| SEKCJA VIl WYKONAWCA, KTOREMU UDZIELONO ZAMOWIENIA (dla czesci 4)

7.1.) Czy zaméwienie zostato udzielone wykonawcom wspolnie ubiegajacym sie o udzielenie zaméwienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkos¢ przedsiebiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiebiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, ktéremu udzielono zaméwienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, ktéremu udzielono zamoéwienia: PRO STUDIO PRACOWNIA PROJEKTOWA Sp. z o.0.
7.3.2) Krajowy Numer ldentyfikacyjny: 527-269-60-01

7.3.3) Ulica: Gérczewska 181 lok. 507 B

7.3.4) Miejscowos¢: Warszawa

7.3.5) Kod pocztowy: 01-459

7.3.6.) Wojewodztwo: mazowieckie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania czesci zamoéwienia podwykonawcom?: Nie

[[SEKCJA Vill UMOWA (dla czesci 4)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2024-04-02
8.2.) Wartos¢ umowy/umowy ramowej: 145140,00 PLN
8.3.) Okres realizacji zamoéwienia albo umowy ramowej: 240 dni

Czeéé 5

[[SEKCJA V ZAKONCZENIE POSTEPOWANIA (dla czesci 5)

5.1.) Postepowanie zakonczyto sie zawarciem umowy albo uniewaznieniem postepowania: Postepowanie/czesé
postepowania zakoczyta sie zawarciem umowy

[[SEKCJA VI OFERTY (dla czesci 5)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wnioskéw: 4

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 3

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MSP: 3

6.1.4.) Liczba ofert wykonawcow z siedzibg w panstwach EOG innych niz panstwo zamawiajacego: 0
6.1.5.) Liczba ofert wykonawcow z siedzibg w panstwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 2
6.1.7.) Liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 1

6.2.) Cena lub koszt oferty z najnizsza ceng lub kosztem: 54120,00 PLN
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6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyzsza ceng lub kosztem: 98400,00 PLN
6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, ktéremu udzielono zamoéwienia: 54120,00 PLN
6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcje elektroniczna: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest oferta wariantowa: Nie

| SEKCJA VIl WYKONAWCA, KTOREMU UDZIELONO ZAMOWIENIA (dla czesci 5)

7.1.) Czy zaméwienie zostato udzielone wykonawcom wspolnie ubiegajacym sie o udzielenie zaméwienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkos¢ przedsiebiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiebiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, ktéremu udzielono zaméwienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, ktéremu udzielono zaméwienia: PRO STUDIO PRACOWNIA PROJEKTOWA Sp. z 0.0.
7.3.2) Krajowy Numer ldentyfikacyjny: 527-269-60-01

7.3.3) Ulica: Gérczewska 181 lok. 507 B

7.3.4) Miejscowosé: Warszawa

7.3.5) Kod pocztowy: 01-459

7.3.6.) Wojewoddztwo: mazowieckie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania czesci zaméwienia podwykonawcom?: Nie

[[SEKCJA VIl UMOWA (dla czesci 5)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2024-04-02
8.2.) Wartos¢ umowy/umowy ramowej: 54120,00 PLN
8.3.) Okres realizacji zamoéwienia albo umowy ramowej: 240 dni

Cze$é 6

| SEKCJA V ZAKONCZENIE POSTEPOWANIA (dla czesci 6)

5.1.) Postepowanie zakonczylo sie¢ zawarciem umowy albo uniewaznieniem postepowania: Postepowanie/cze$¢
postepowania zakonhczyta sie zawarciem umowy

[[SEKCJA VI OFERTY (dla czesci 6)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wnioskow: 4

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 3

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MSP: 3

6.1.4.) Liczba ofert wykonawcoéw z siedzibg w panstwach EOG innych niz panstwo zamawiajacego: 0
6.1.5.) Liczba ofert wykonawcow z siedziba w panstwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 2
6.1.7.) Liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 1

6.2.) Cena lub koszt oferty z najnizsza ceng lub kosztem: 45510,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyzsza ceng lub kosztem: 86100,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, ktéremu udzielono zaméwienia: 45510,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcje elektroniczna: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest oferta wariantowa: Nie
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| SEKCJA VIl WYKONAWCA, KTOREMU UDZIELONO ZAMOWIENIA (dla czesci 6)

7.1.) Czy zaméwienie zostato udzielone wykonawcom wspolnie ubiegajacym sie o udzielenie zamoéwienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkos¢ przedsiebiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiebiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, ktéoremu udzielono zaméwienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, ktéremu udzielono zamoéwienia: PRO STUDIO PRACOWNIA PROJEKTOWA Sp. z o.0.
7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 527-269-60-01

7.3.3) Ulica: Gorczewska 181 lok. 507 B

7.3.4) Miejscowos¢: Warszawa

7.3.5) Kod pocztowy: 01-459

7.3.6.) Wojewddztwo: mazowieckie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania czesci zamoéwienia podwykonawcom?: Nie

[[SEKCJA VIl UMOWA (dla czesci 6)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2024-04-02
8.2.) Wartos¢ umowy/umowy ramowej: 45510,00 PLN
8.3.) Okres realizacji zamoéwienia albo umowy ramowej: 150 dni

Czesc 7

[[SEKCJA V ZAKONCZENIE POSTEPOWANIA (dla czesci 7)

5.1.) Postepowanie zakonczyto sie zawarciem umowy albo uniewaznieniem postepowania: Postepowanie/czesé
postepowania zakonczyta sie zawarciem umowy

[[SEKCJA VI OFERTY (dla czesci 7)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wnioskéw: 4

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 3

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MSP: 3

6.1.4.) Liczba ofert wykonawcow z siedzibg w panstwach EOG innych niz panstwo zamawiajacego: 0
6.1.5.) Liczba ofert wykonawcow z siedzibg w panstwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 2
6.1.7.) Liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 1

6.2.) Cena lub koszt oferty z najnizsza ceng lub kosztem: 169740,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyzsza ceng lub kosztem: 221400,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, ktéremu udzielono zaméwienia: 169740,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcje elektroniczna: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest oferta wariantowa: Nie

| SEKCJA VIl WYKONAWCA, KTOREMU UDZIELONO ZAMOWIENIA (dla czesci 7)

7.1.) Czy zamowienie zostato udzielone wykonawcom wspodlnie ubiegajacym sie o udzielenie zamoéwienia: Nie

Wykonawca
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7.2.) Wielkos$¢ przedsiebiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiebiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, ktéremu udzielono zaméwienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, ktéremu udzielono zamoéwienia: PRO STUDIO PRACOWNIA PROJEKTOWA Sp. z o.0.
7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 527-269-60-01

7.3.3) Ulica: Gérczewska 181 lok. 507 B

7.3.4) Miejscowos¢: Warszawa

7.3.5) Kod pocztowy: 01-459

7.3.6.) Wojewédztwo: mazowieckie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania czesci zaméwienia podwykonawcom?: Nie

[[SEKCJA VIil UMOWA (dla czesci 7)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2024-04-02
8.2.) Wartosé umowy/umowy ramowej: 169740,00 PLN
8.3.) Okres realizacji zaméwienia albo umowy ramowej: 240 dni

Czesé 8

| SEKCJA V ZAKONCZENIE POSTEPOWANIA (dla czesci 8)

5.1.) Postepowanie zakonczylo sie¢ zawarciem umowy albo uniewaznieniem postepowania: Postepowanie/czes¢
postepowania zakohczyta sie zawarciem umowy

[[SEKCJA VI OFERTY (dla czesci 8)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wnioskow: 4

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 3

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MSP: 3

6.1.4.) Liczba ofert wykonawcow z siedzibg w panstwach EOG innych niz panstwo zamawiajacego: 0
6.1.5.) Liczba ofert wykonawcow z siedzibg w panstwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 2
6.1.7.) Liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 1

6.2.) Cena lub koszt oferty z najnizsza ceng lub kosztem: 135300,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyzsza ceng lub kosztem: 159900,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, ktéremu udzielono zaméwienia: 135300,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcje elektroniczna: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest oferta wariantowa: Nie

| SEKCJA VIl WYKONAWCA, KTOREMU UDZIELONO ZAMOWIENIA (dla czesci 8)

7.1.) Czy zaméwienie zostato udzielone wykonawcom wspolnie ubiegajacym sie o udzielenie zaméwienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkos¢ przedsiebiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiebiorca
7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, ktéoremu udzielono zaméwienia:
7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, ktéremu udzielono zamoéwienia: PRO STUDIO PRACOWNIA PROJEKTOWA Sp. z o.0.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 527-269-60-01

2024-04-26 Biuletyn Zamowiert Publicznych Ogtoszenie o wyniku postepowania - - Ustugi



Ogtoszenie nr 2024/BZP 00303640 z dnia 2024-04-26

7.3.3) Ulica: Gérczewska 181 lok. 507 B
7.3.4) Miejscowosc¢: Warszawa

7.3.5) Kod pocztowy: 01-459

7.3.6.) Wojewodztwo: mazowieckie
7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania czesci zaméwienia podwykonawcom?: Nie

[[SEKCJA VIl UMOWA (dla czesci 8)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2024-04-02
8.2.) Wartos¢ umowy/umowy ramowej: 135300,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamoéwienia albo umowy ramowej: 240 dni

2024-04-26 Biuletyn Zamowiert Publicznych Ogtoszenie o wyniku postepowania - - Ustugi
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	8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 240 dni
	Część 5

	SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 5)
	5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

	SEKCJA VI OFERTY (dla części 5)
	6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 4
	6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0
	6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 3
	6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 3
	6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0
	6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0
	6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 2
	6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1
	6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 54120,00 PLN
	6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 98400,00 PLN
	6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 54120,00 PLN
	6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie
	6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

	SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 5)
	7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie
	Wykonawca
	7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca
	7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:
	7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: PRO STUDIO PRACOWNIA PROJEKTOWA Sp. z o.o.
	7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 527-269-60-01
	7.3.3) Ulica: Górczewska 181 lok. 507 B
	7.3.4) Miejscowość: Warszawa
	7.3.5) Kod pocztowy: 01-459
	7.3.6.) Województwo: mazowieckie
	7.3.7.) Kraj: Polska
	7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

	SEKCJA VIII UMOWA (dla części 5)
	8.1.) Data zawarcia umowy: 2024-04-02
	8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 54120,00 PLN
	8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 240 dni
	Część 6

	SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 6)
	5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

	SEKCJA VI OFERTY (dla części 6)
	6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 4
	6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0
	6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 3
	6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 3
	6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0
	6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0
	6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 2
	6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1
	6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 45510,00 PLN
	6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 86100,00 PLN
	6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 45510,00 PLN
	6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie
	6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

	SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 6)
	7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie
	Wykonawca
	7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca
	7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:
	7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: PRO STUDIO PRACOWNIA PROJEKTOWA Sp. z o.o.
	7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 527-269-60-01
	7.3.3) Ulica: Górczewska 181 lok. 507 B
	7.3.4) Miejscowość: Warszawa
	7.3.5) Kod pocztowy: 01-459
	7.3.6.) Województwo: mazowieckie
	7.3.7.) Kraj: Polska
	7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

	SEKCJA VIII UMOWA (dla części 6)
	8.1.) Data zawarcia umowy: 2024-04-02
	8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 45510,00 PLN
	8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 150 dni
	Część 7

	SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 7)
	5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

	SEKCJA VI OFERTY (dla części 7)
	6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 4
	6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0
	6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 3
	6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 3
	6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0
	6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0
	6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 2
	6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1
	6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 169740,00 PLN
	6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 221400,00 PLN
	6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 169740,00 PLN
	6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie
	6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

	SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 7)
	7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie
	Wykonawca
	7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca
	7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:
	7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: PRO STUDIO PRACOWNIA PROJEKTOWA Sp. z o.o.
	7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 527-269-60-01
	7.3.3) Ulica: Górczewska 181 lok. 507 B
	7.3.4) Miejscowość: Warszawa
	7.3.5) Kod pocztowy: 01-459
	7.3.6.) Województwo: mazowieckie
	7.3.7.) Kraj: Polska
	7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

	SEKCJA VIII UMOWA (dla części 7)
	8.1.) Data zawarcia umowy: 2024-04-02
	8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 169740,00 PLN
	8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 240 dni
	Część 8

	SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 8)
	5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

	SEKCJA VI OFERTY (dla części 8)
	6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 4
	6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0
	6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 3
	6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 3
	6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0
	6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0
	6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 2
	6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1
	6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 135300,00 PLN
	6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 159900,00 PLN
	6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 135300,00 PLN
	6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie
	6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

	SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 8)
	7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie
	Wykonawca
	7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca
	7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:
	7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: PRO STUDIO PRACOWNIA PROJEKTOWA Sp. z o.o.
	7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 527-269-60-01
	7.3.3) Ulica: Górczewska 181 lok. 507 B
	7.3.4) Miejscowość: Warszawa
	7.3.5) Kod pocztowy: 01-459
	7.3.6.) Województwo: mazowieckie
	7.3.7.) Kraj: Polska
	7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

	SEKCJA VIII UMOWA (dla części 8)
	8.1.) Data zawarcia umowy: 2024-04-02
	8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 135300,00 PLN
	8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 240 dni



