Ogłoszenie o wyniku postępowania
Dostawy
Sukcesywna dostawa kruszywa ceglano-betonowego oraz granitowego o frakcji od 0,00 do 31,5 mm

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA GRUDZIĄDZ

1.3.) Oddział zamawiającego: stanowisko ds. zamówień publicznych

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 871118626

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. J. Wybickiego 38

1.5.2.) Miejscowość: Grudziądz

1.5.3.) Kod pocztowy: 86-300

1.5.4.) Województwo: kujawsko-pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL616 - Grudziądzki

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: ug@grudziadz.ug.gov.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.grudziadz.lo.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:
https://platformazakupowa.pl/transakcja/919683

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
Sukcesywna dostawa kruszywa ceglano-betonowego oraz granitowego o frakcji od 0,00 do 31,5 mm

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-264c407c-0208-11ef-b21f-3ab44b58c1d6

2.5.) Numer ogłoszenia: 2024/BZP 00314272

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2024-05-08

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2024/BZP 00037939/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.1 Zakup wraz z dostawą kruszywa ceglano-betonowego oraz granitowego o frakcji od 0,00 do 31,5 mm

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy:
Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2024/BZP 00299482

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: ZP.271.1.9.2024

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

Część 1

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
Temat: Sukcesywna dostawa kruszywa ceglano-betonowego o frakcji od 0,00 do 31,5 mm w ilości 1730 ton.

Opis: Zakup wraz z dostawą kruszywa zmieszanego ceglano-betonowego lub betonowego o frakcji od 0,00 do 31,5 mm w ilości 1730 ton. W przypadku dostawy zmieszanego kruszywa ceglano-betonowego, beton będący jego elementem składowym winien stanowić minimalnie 35% całej mieszanki. Wykonawca dostarczać będzie kruszywo transportem samochodowym i samodzielnie rozładowywać w miejscu będącym fragmentem naprawianego pasa drogowego na terenie Gminy Grudziądz. Wykonawca winien posiadać możliwość dostarczenia towaru w partiach dziennych do 350 ton. Dostawy realizowane będą na podstawie pisemnych zleceń Zamawiającego w zależności od bieżących potrzeb. Do każdej dostarczonej partii musi być dołączony dokument określający rodzaj i ciężar dostarczanego towaru oraz deklaracja zgodności. Wykonawca winien realizować dostawy w godzinach od 7:00-15:00 w dni robocze. Miejscowości oraz poszczególne ilości dostarczanego kruszywa zawarto w załączniku nr 1 do SWZ. Zamawiający zastrzega sobie możliwość trzykrotnego pobrania i zbadania na koszt Wykonawcy dostarczonego materiału.

4.5.3.) Główny kod CPV: 14212200-2 - Kruszywo

4.5.5.) Wartość części: 103800 PLN

Część 2

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
Sukcesywna dostawa kruszywa granitowego o frakcji od 0,00 do 31,5 mm w ilości 2000 ton.

Opis: Zakup wraz z dostawą kruszywa granitowego o frakcji od 0,00 do 31,5 mm w ilości 2000 ton. Wykonawca dostarczać będzie kruszywo transportem samochodowym i samodzielnie rozładowywać w miejscu będącym fragmentem naprawianego pasa drogowego
na terenie Gminy Grudziądz. Wykonawca winien posiadać możliwość dostarczenia towaru w partiach dziennych do 350 ton. Dostawy realizowane będą na podstawie pisemnych zleceń Zamawiającego w zależności od bieżących potrzeb. Do każdej dostarczonej partii musi być dołączony dokument określający rodzaj i ciężar dostarczanego towaru oraz deklaracja zgodności. Wykonawca winien realizować dostawy w godzinach od 7:00-15:00. Miejscowości oraz poszczególne ilości dostarczanego kruszywa zawarto w załączniku nr 1 do SWZ. Zamawiający zastrzega sobie możliwość trzykrotnego pobrania i zbadania na koszt Wykonawcy dostarczonego materiału.

4.5.3.) Główny kod CPV: 14212200-2 - Kruszywo

4.5.5.) Wartość części: 246200 PLN

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

Część 1

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 1)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 3 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Art. 255 pkt 3 ustawy Pzp cena lub koszt najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia

Uzasadnienie faktyczne:
Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie przedmiotu zamówienia kwotę 350 000,00 zł,
w tym na realizację zadania częściowego nr 1 pn. „Sukcesywna dostawa kruszywa ceglano-betonowego w ilości 1730 ton” - kwotę 103 800,00 zł, a dla zadania częściowego nr 2 pn. „Sukcesywna dostawa kruszywa granitowego w ilości 2000 ton” - kwotę 246 200,00 zł. W postępowaniu oferty złożyło dwóch Wykonawców, z których wszystkie przekraczały budżet Zamawiającego. Najniższe spośród złożonych ofert przekraczają budżet Zamawiającego - w zadaniu częściowym nr 1 o ponad 50 tys. zł, a w zadaniu częściowym nr 2 o ponad 58 tys. zł. Zamawiający nie jest w stanie zwiększyć środków niezbędnych na realizację przedmiotu zamówienia.
Wobec powyższego należy unieważnić postępowanie w części nr 1 i nr 2.

SEKCJA VI OFERTY (dla części 1)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 155336,70 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 155336,70 PLN

Część 2

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 2)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 3 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Art. 255 pkt 3 ustawy Pzp cena lub koszt najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia

Uzasadnienie faktyczne:
Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie przedmiotu zamówienia kwotę 350 000,00 zł,
w tym na realizację zadania częściowego nr 1 pn. „Sukcesywna dostawa kruszywa ceglano-betonowego w ilości 1730 ton” - kwotę 103 800,00 zł, a dla zadania częściowego nr 2 pn. „Sukcesywna dostawa kruszywa granitowego w ilości 2000 ton” - kwotę 246 200,00 zł. W postępowaniu oferty złożyło dwóch Wykonawców, z których wszystkie przekraczały budżet Zamawiającego. Najniższe spośród złożonych ofert przekraczają budżet Zamawiającego - w zadaniu częściowym nr 1 o ponad 50 tys. zł, a w zadaniu częściowym nr 2 o ponad 58 tys. zł. Zamawiający nie jest w stanie zwiększyć środków niezbędnych na realizację przedmiotu zamówienia.
Wobec powyższego należy unieważnić postępowanie w części nr 1 i nr 2.

SEKCJA VI OFERTY (dla części 2)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 305040,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 343170,00 PLN